O

EAU SOL ENVIRONNEM W Ceeur de Beauce

communauté de communes

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

3 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)

Maitre de I’ouvrage

Communauté de Communes Ceeur de Beauce
1 rue du docteur Camille Lebel

28130 Janville

Tél. : 02 37 90 15 41

Maitre d’ceuvre

TELOSIA

10, Résidences Marcoins
28300 Leves

Tél. : 02 37 36 90 44

Objet du marché

Création de 2 forages d'eau potable a Toury



| Communauté de Communes Coeur de Beauce - Création de deux forages & Toury

SOMMAIRE
1.  DISPOSITIONS GENERALES ..ottt 5
1.1 Champ d’application et preScriptions GENETALES .........c.eiviirieiiieiiiiit et 5
O O R Y | [0 =1 111 o OSSPSR 5
1.1.2  DesCription SUCCINCLE ES trAVAUX ........veuveueeuerieriinrertetesreieseeie sttt sse bt snesnesn s e ese e aneas 5
I TV T g T 1 (XSSOSR TRV TTPPPTSPRPRPIN 6
I Y 1] 1 0 [T (-SSR 6
1.2 Description gENErale dES tTAVAUX ........cccveuirieirieirieisieest ettt 6
1.2.1  CONSISLANCE TES TFAVAUX ....vvveviterieteiesieseeseste st sttt et sbe st b besbe b e b et e s e st st e sbesbesb e b e be e eneenenreas 6
1,22 TFAVAUX COMMEXES ....uieueiteeuieiteeteestesteateebesteeseesbesseesbesbeesbesbeeb e e s beabeeh e e ebesbe e b e et e eseenbeebeen b sbeebeebenbeenne e 7
1.2.3  Nivellement, planimetrie et PIGUELAJE .........covieiiiriiiiee e 7
I S O o [ (o] g 3o T=T0] [T [0 U T OSSR 7
1.3 Prestations et fournitures a charge de I’Opérateur €CoOnOMIQUE ...........ceerveereeiienienieene e 7
1.3.1  Programme d’ EXECULION .......eiviiueeieireeieeiesieeeesre e st e sr e e sre e nne e r e sr s esrear e nenreeneenrenreenne e 7
1.3.2  PIOUETAGE ... ettt bbb R R R bRt R R Rt R e n e n e re 7
1.3.3 Installation et repli de Chantier, trAVAUX............cccveiiieeie it 8
IO S 5 T [T o T 113 o ) WSS 9
1.3.5  Sécurité et protection de la santé — Protection de I’environnement ............cocvevveereserereriereereenenns 10
1.3.6  JOUINAl & CRANTIET ......cuviiiiiieiicece ettt sttt s ene e 11
1.3.7  FOUMMITUIES ...ttt sttt ettt b b ettt e bbb st et st et e e ne e b e ene e 11
1.3.8  DOSSIEr € FECOIEMENT.......cuiiiiiiieieiieteie ettt sttt e seebesae st e st e sn e s e e eneane e 11
1.3.9 Remise en état des terraing apreS trAVAUX .........c.ccveieeeerieseeeeseseesresteeseesresseestesreesaessesseessessessseses 12
1.3.10 SUNVEIIANCE AU CRANTIET .....oviiiieieee et sttt neene s 12
14 Garanties exigées de I’Opérateur ECONOMIGUE .........ciuiitirieieieieiisiisie sttt sn e eeneeneas 12
1.5 Organisation - Procédure - Gestion de 1a qUalIte.............ccoeiiiiiiiiiiee e 13
151  Organisation gENEIAIE ..........cceiiiiiiieieiie ittt st e s te e e e s tesbe e besbeeseesbeaneestestaenreneas 13
1.5.2  Contenu du Plan d'Assurance QUANTE..............ccccveeiirerieieeeiee e 13
1.5.3 ROle duchargé de la qUalité............coooiiiiiiiii s 13
154 ViSQ UES HOCUMENTS. ....c.uiuiirieiiiiietesiesie ettt sttt ettt sttt b et n bt e st et st st e e eneene e 13
1.6 Mode d’exécution et diametre des OUVIAZES .....ccvveiveiiirriiiiieiiesieesiee ettt s reereenne e 14
1.7 Conditions de circulation et d’acCes au ChANtIET .........cccvieiiieeiiie e 14
1.7.1 Plan général de circulation, responsabilités de I’Opérateur €conomique............coevverereerrereeinenne. 14
1.7.2  Conditions d’accés au chantier — VOIES PUDIIQUES .....ceoveveiiiiiiiiiiiee e 14
1.8 R LC =T ) SO 15
1.8.1  RESBAUX BNLEITES ...c.veuieuieuieteetestee e ste et e e e e testeste et et et eseeseebe s s e bess et et esseseeseebessesbesee s esseneeneaneans 15
1.8.2  LIQGNES BIECIIIGUES ....vveiviiveetie ettt sttt sttt ettt s b e et e et e e be et esbeessesbeebeesbesbeensebesbeeresteaneeseas 15
1.9 REUNIONS & CRANTIET ...ttt ettt ettt st se et e reene e 15
2 Spécifications des matériaux et MAtErielS...... ..o s 16
2.1 Champ d’application et prescriptions ZENETALES..........eveieieerereresiesieseeee s ee et see e eesesneerens 16
2.2 PIOVENANCE ...ttt ettt ettt b e bbbt skt et e bt e bt ekt e b e e e b b e e h et et e e ke e nbe e sheeshbesmbeanbeenbeenbeennnas 16
2.2.1  Modalités d’AZIEMENL .......ccuviiriiiieiiitiiie sttt r e bbbt bt e e e b et enr e b e e r e b e ese e resne e 16
2.2.2  Modalites de CONLIOIE SUF SITE ......viveieiieieie ettt sttt e e e e eneereas 16
2.2.3  EPreuves en USiNe €t CONTIE EPIEUVES .......ccviiueireereiteieeitesteerestesteestesseesestesseesrestaensesresteessesseeseesns 17
2.2.4  Normes et réglements, CONFOIMITES .......cc.civiiiiiiiicreseee e ere s 17
2.2.5 Matériaux et fournitures d’un type non courant ou nOUVeau, autres NOTMES .........ceververreerrereenens 17
2.3 QUALITE S MALEIIAUX ....c.veiveevriiteitieite e eie sttt e e steete e besbe et e s tesaeestesbeesbesbeebeesbesbeessesteensesbestaessesbeassesrens 18
0 B0 I o= o= 18
2.3.2  COIONNE 08 CAPLAGE ... vttt sttt bbbttt bbbt b et b ettt neere s 18
FZ TR B T (oo ] (o P 18
2.3.4  MaSSIT A0UITIONNEL. ... ...ttt ettt st e s reereentesreenee e 18
pZ TR T O 11T ) PSS 18
pZ T T €1 U] - £ 19
A A = U o L=l o T o - T T SO PSSO 19
2.3.8  Fermeture des tEteS A OUVIAZE . ...coverviiiiiieiiieierie ettt ettt ettt sr b bbb b 19

'S O Cahier des clauses techniques particuliéres - CCTP Page n°2/38




| Communauté de Communes Coeur de Beauce - Création de deux forages & Toury

2.4 Nature gEoI0OGIQUE TS TEITAINS ......ccueiviierieietiee sttt sttt snestesee e e e e eneene e 19
3 Mode d’eX€cution deS trAVAUX............ccoiiieiiiiiiiie e e cee e se e e s e e se e s e e e ste e e ste e e sneeesneeestaeesnreeennes 20
3.1 IMPIANTALION HES OUVIAQGES.....cuviiieeiiiteiie ettt ettt sttt e et e st este et esbeese e beaneesaesteenneseas 20
Nt R o o= TP UR P PROPPRORN 20
3.2 INSEAHALION AU CRANTIET ......eeeeee ettt et ste st beeneenaesreeneeneas 20
3.3 DACIAratioN GBS TrAVAUX ......cvviviitirieie ittt sttt sttt st bbbttt b b st bbbt n e 21
34 DEATOUIEMENT UES TrAVAUX ......eiviitiiiteitesieieiee sttt sttt b ettt b e bbbt bbbt bt neene e 21
3.5 LULEE CONEFE 18S NUISANCES ....vveviiiiitieie sttt ettt st et e e ste s e beeseesaesteeneesbeeneenaesneenee e 21
3.6 08T (ST Ao <1 15 Lo o S 21
3.7 IMELNOAE 0B CTBUSEIMENT.......viviiiiitiitiite sttt ettt bbbttt bbbt et ereans 22
3.8 Echantillonnage gEOIOGIGUE ........c.couiiiiiiieieieeiee e 22
3.9 Souténement provisoire et définitif des terrainS........cccoooiiiiiii i 22
3.10  Verticalité des tubes de souténement definitifS...........ocoovereiiiiiiiii e 22
T8 O 1 [ 1= o1 = o OSSP 22
3.12  DAVEIOPPEMENT L POMPAGES. ... .cvereerireririeiirteiete sttt ettt sb et e et b ettt e bbb e e bbbt e st b e e s 23
3121 ACKHITICAIION ..ttt bbb bbbttt bbbt 23
3.12.2 Nettoyage et dEVEIOPPEIMENT..........cv it be e e 23
3.12.3 POMPAGE PA PAITET ...t 23
3.124 POMPAJE 10NGUE QUIEE.......viieiiiciiieecete ettt e bbbt 24
3.13  MESUIES B BNFEQISIIEMENTS ...cvviitiiiieie st eee ettt et e e st e st e e be s be et e tesaeesbesbeeneesreensesresreeneesns 24
3.13.1 IMIESUTES AU TEIMIPS ...ttt bbbttt b bbb n et e s 24
3.13.2 Mesure des NIVEAUX A AU ....eeiivureiiireiiieesieesiteeesieeesteeestaeessteeesrteesteeasteeesnteeessseessteeanreeesnreeensnes 24
3.13.3 IMESUIE GBS UEDITS ....veeiiieiesie ettt sb et ne et e neans 24
3.134 MESUIe de TUFDITITE ...t ans 25
3.13.5 Mesures phySICO-CHIMIGUES .........ooviieiiiiiierie s 25
314 REJEt dES BAUX POMPEES ...viiveeriiriiteeiteiteaseesteeteestesteeseesbesteeseesteestestesteesbesbeessestesseeseesteessesteessesresseeneenes 25
3.15  Prélévements d’eau POUTL ANAlYSE ........ccocuiiiiiiiiiiiiieieeitie sttt b et ne e 25
TR I o (0] (= Tod LT (Y- 1= [ S 25
3.16.1 Nettoyage des tubes, crépines et massif filtrant.............ccocooriiiiinii 25
3.16.2 FEIMELUIE PrOVISOITE. ... uiiitecteeie ettt ettt be et et e s te et e s be e se e stesta e besbeere e besneebesteeneenras 26
3.16.3 Hauteur du tUDE A8 TLE .......e ettt e 26
3.16.4 Etanchéité des tUDES 6t FaCCOTTS .......cviviiicicice e 26
3.16.5 Etanchéité des CIMENTALIONS. ..........ciiiiiiicie et 26
3.16.6 Plateforme du tube de t&te des PIBZOMEBLIES.......ccecveie it 26
317  CIOLUIE dES TOUITIES. ... eceeeeie ettt sttt st et be s e e e ste e enteeseetenneenee e 26
3.18  Comblement des ouvrages abandONNES............cceiiiiiriririeirieiiee e 26
319  REMISE BN AL UES THBUX ..vviveeiieieiiieie ettt sttt sttt sttt st e e eneene e 26
4 Opérations préalables & 1a FECEPTION .........cciiiiiiiii e 27
4.1 (DT T 22T o] 41T TSP U PO PP PP TRPPP 27
5 Cahier des prescriptions SPECIAIES ........coiiiiiui i s be e sresre e 27
5.1 LOCAlISALION UES OUVIAGES ....veevvitiitieieiteetiestesteetesteese e testeestesbeeseesbeeteebesbeess e besseestesbaentesbeesaesbesreenresns 27
5.2 Contexte géologique et NYdrog8OIOGIGUE.........cvivriieiiiiirieee et 27
5.3 Programme A8 TFAVAUX .......eiveiieiieiteeie st eeesteseestesteeseestesteestesteessestesssestesteessesbeessestesseessesteesseseeassensens 27
5.4 SPECITICAtIONS TECANIGUES ....vevieie ettt b et e et esaeebe e besae et e steeneesnas 27
5.4.1 Aménagement des acces et des PlatefOrmeS ..........coveiiiiiiiiiei e 27
5.4.2 Méthodes de creusement et spécifications techniques des forages..........ccocuvrerireineisensiennenas 28
5.4.3  CaractériStiques d8S TOMA0ES ... ccueieie ittt st sttt e s be e re e besae e b e sbeereesbeereenteas 28
5.4.4 Méthodes de forage et spécifications techniques des PIBZOMELIeS ..........cccevvveireiererinensieneeeas 29
5.4.5  APPrOVISIONNEMENT BN BAU ...o.veuvirieiieiieiiitiitesieste sttt sttt ettt e et e bbb e bt e e ne e e ere e 29
LR I AN o] T [ o 11 (o] OSSPSR 29
5.4.7 Nettoyage, développement et POMPAGES U'ESSAI .....euvereererrerrerieniesieieieeeeere e se e e see e eereereenas 29
5.4.8 Mesures et enregistrements de NIVEAN A’ @aU.........cueririeiiirieiiiesie st 30
5.4.9 Instrumentation et mesures phySiCO-ChIMIQUES ..........ccuiiiiieiiiiie e 30
5.4.10 Rejet deS BaUX U8 NELIOYAGE. ... .ecivieieeieeieesiesee s e e e te e st e s e e s e e e e rte e sre e sreesaaesreesnbeanteenreenreesrnes 30
5411 Rejet des eaUX A8 POMPAGE .....oveviiiieiiriete sttt sttt bbb 30

'S O Cahier des clauses techniques particuliéres - CCTP Page n°3/38




| Communauté de Communes Coeur de Beauce - Création de deux forages & Toury

5.4.12 Analyse chimique de fin d& POMPAGE........oiieieeri ettt nee s 30
R T = (=1 o (TN U USSR 30
5.4.14 Comblement des fOrages A ESSaAT ......uuvuiiriiiiiiiiiiriieie et 30
5.4.15 DIAGIAPNIES ...ttt 31
5.4.16 INTVEHTEIMENT ...ttt r e 31
5.4.17 REMISE €N ELAL UES THBUX ...vivieeeieiieiieiis ettt 31
5.4.18 SBCUNITE ...ttt bbb bbbt b s bbbt e st e bt e bt s bt et nb et et et e e et nre s 31
LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 .o h bbb bbb R bbbt 33

ANNEXE 2 ..ot b bbb bR b b e E £ R £ R R b e Rt R R R Rt bbbt 36

'S (@) Cahier des clauses techniques particuliéres - CCTP Page n°4/38




| Communauté de Communes Coeur de Beauce - Création de deux forages & Toury

4 Opérations préalables a la réception

4.1 Diagraphies

Se reporter aux descriptifs du chapitre 5 (diagraphies).

Les mesures seront réalisés avec un dispositif au cable avec une mesure tous les cm et un enregistrement de
la profondeur.

Les modes opératoires ainsi que les techniques de mesure et d’enregistrement seront soumis a 1’approbation
du maitre d’ceuvre avant toute intervention sur site. L’Opérateur économique avertira le maitre d’ccuvre au
moins 24 h avant son intervention sur site.

L’Opérateur économique remettra un enregistrement vidéo sur DVD ou clef USB a I’issue de 1’opération.
Les enregistrements de diagraphies seront fournis au maitre d’ceuvre sur site, sur support papier et sur
support informatique (CDROM, clé USB, format de fichier CSV ou tout autre format compatible Excel ©).

5 Cahier des prescriptions spéciales

5.1 Localisation des ouvrages

Les forages se trouvent sur le territoire de la commune de Toury, au lieu-dit «Bellevue» (annexe 1). Les
forages seront implantés a environ 25 m de chaque forage de reconnaissance. Le piquetage sera réalisé lors
de la phase de préparation.

5.2 Contexte géologique et hydrogéologique

La coupe géologique est présentée annexe 2. Les ouvrages capteront l'aquifére des calcaires de Brie entre 75
et 95 m de profondeur pour F1, 80 et 96 m pour F2, sous une couverture de formations de Beauce.

Le niveau d’eau de la nappe de la craie se situe a une profondeur d’environ 22 m/sol. L aquifére est captif.

5.3 Programme de travaux

L’objectif est de créer deux forages définitifs a coté des forages de reconnaissance existants.

5.4 Spécifications techniques

5.4.1 Aménagement des acces et des plateformes

L’accés est précisé annexe 1.

Les aménagements suivants seront réalisés :

e une plateforme sur le site de chaque forage,
e une piste entre chaque plateforme et la plateforme des forages de reconnaissance,

Le maitre d’ouvrage porte 1’attention de I’Opérateur économique sur I’importance d’effectuer une visite du
site prealablement a la remise de son offre, en particulier pour appréhender les conditions d’accés des sites.
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Les plateformes feront chacune 100 m? et seront réalisées aprés décaissement sur 0,3 m, pose d’un géotextile
et de 0,3 m de grave calcaire.
Les pistes d’accés feront environ 10 m de longueur et 3,5 m de largeur. Elles seront réalisées de la méme
maniére que les plateformes.

5.4.2 Meéthodes de creusement et spécifications techniques des forages

L’Opérateur économique adaptera le type de technique de creusement et les matériels qu'il compte mettre en
ceuvre aux conditions du terrain telles que décrites au § 5.2.

Il prendra note de I’instabilité potentielle des terrains de couverture, de la présence de fracturation importante
des calcaires de Beauce induisant des pertes de fluide et de ciment et de la nécessité de traverser les sables de
Fontainebleau.

Ces caractéristiques nécessitent la mise en oeuvre d’une technique de creusement adaptée pour le creusement
des Calcaires de Beauce tout en permettant un suivi des niveaux d’eau en cours de creusement.

Pour le creusement des calcaires de Brie, ’'usage de boue n’est pas autorisé. L’Opérateur économique
privilégiera une technique a 1’eau claire ou a 1’air. 1l détaillera les dispositions techniques qu’il propose.

5.4.3 Caractéristiques des forages

Les ouvrages seront réalisés jusqu’a la profondeur suivante :

Forage Profondeur avant puits(m) Profondeur colonne de captage (m)
F1 75 95
F2 80 96

5.4.3.1 Nature des matériaux

Forage F1 :

e Réalisation d’un avant puits. Creusement rotary 558 mm jusqu’a 75 m. Pose d’un tubage INOX 304
L 406/6 mm, de -0,5 m & 75 m, résistance ultime a 1’écrasement : 5 bars.
Cimentation de 1’annulaire sous pression en plusieurs passes :
- par le bas sous sabot a bille ou équivalent, ciment de densité 1,8 de 75 a 50 m,
- par le haut, sous cannes d’injection, densité de 1,8,
En cas de pertes, reprise de cimentation par le haut, sous cannes d’injection et si nécessaire,
densification par du mortier ;
e Controle de cimentation et de déviation;
e Creusement diamétre 381 mm, de 75 m a 95 m; I’utilisation de boue n’est pas autorisée;
e Pose tubage comme suit :
- plein INOX 304 L DN 219/213 mm (épaisseur 3mm) de 72 ma 75 m,;
- crépine INOX 304 L DN 219/213 mm a fils enroulés, slot 0,5 mm, de 75 ma 93 m;
- plein INOX 304 L DN 219/213 mm (épaisseur 3 mm) de décantation de 93 ma 95 m;

Forage F2 :
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e Réalisation d’un avant puits. Creusement rotary 558 mm jusqu’a 80 m. Pose d’un tubage INOX 304
L 406/6 mm, de -0,5 m & 80 m, résistance ultime a 1’écrasement : 5 bars.
Cimentation de 1’annulaire sous pression en plusieurs passes :
- par le bas sous sabot a bille ou équivalent, ciment de densité 1,8 de 80 a 55 m,
- par le haut, sous cannes d’injection, densité de 1,8,
En cas de pertes, reprise de cimentation par le haut, sous cannes d’injection et si nécessaire,
densification par du mortier ;
e Contrdle de cimentation et de déviation;
e Creusement diamétre 381 mm, de 80 m a 96 m; I’utilisation de boue n’est pas autorisée;
e Pose tubage comme suit :
- plein INOX 304 L DN 219/213 mm (épaisseur 3 mm) de 77 ma 80 m,;
- crépine INOX 304 L DN 219/213 mm a fils enroulés, slot 0,5 mm, de 80 ma 93 m;
- plein INOX 304 L DN 219/213 mm (épaisseur 3 mm) de décantation de 93 m a 95 m;

5.4.4 Meéthodes de forage et spécifications techniques des piézométres

Sans objet

5.4.5 Approvisionnement en eau

L’Opérateur économique assurera I'approvisionnement en eau du chantier en prélevant sur poteau incendie
du réseau d’eau potable le plus proche.

5.4.6 Acidification

L’acidification de chaque forage sera réalisée sous pression contrdlée par injection par 2 passes de 1 tonne.
Le temps de contact sera d’au moins 6 heures.

Chaque acidification sera suivie d’un essai de pompage de 2 heures au méme débit. Celui-Ci sera indiqué par
le Maitre d’ceuvre.

5.4.7 Nettoyage, développement et pompages d'essai

Nettoyage et développement devront pouvoir étre réalisés a l'air lift avec une double colonne assez longue
pour atteindre le fond du forage et dimensionnée pour un débit de 80 m*/h.

Les essais seront réalisés en suivant un protocole défini par la Maitre d’ceuvre en fonction des résultats
observés.

Les développements et pompages seront effectués comme suit :

Nettoyage émulseur : 8h

Pompage de nettoyage et développement : 16 h ;

Acidification 2 T, mise en ceuvre et prise 18 h ;

Pompage par 4 paliers;

Pompage continu de 48 heures, avec enregistrement du débit, mesures manuelles dans les forages

et dans 5 ouvrages voisins;

e Enregistrement physico-chimique de la qualité des eaux: conductivité, température, pH, O,,
turbidité, redox;

e Analyse compléte type « premiére adduction ».

Pompages par paliers
Les paliers seront au nombre de 4, d’une durée unitaire de 1 h et espacés d'une remontée de 1 h, a lI'aide d'une
pompe immergée susceptible de fournir un débit de 80 m*/h pour une HMT de 80 m.

Pompages longs
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Les pompages feront 48 h. lls seront réalisés en continu a un débit qui sera fixé par le Maitre d’ceuvre a
l'issue des pompages par paliers et suivis de 12 h de remontée. La capacité de la pompe sera de 80 m*/h pour
une HMT de 80 m.

A I’issue des essais de pompage de 48h sur les forages, un pompage simultané sera réalisé sur une durée de
48 h.

5.4.8 Mesures et enregistrements de niveau d’eau

Au cours de ces pompages d’essai, les niveaux dans le forage testé seront mesurés selon deux méthodes
complémentaires :
e Par la pose d’un capteur de pression avec enregistrement automatique au pas de temps de de une
minutes;
e  Par mesures manuelles de contréle au rythme d’une par jour dans le forage de pompage et dans 5
ouvrages existants identifiés par le Maitre d’ceuvre. Dans le forage de pompage, un tube guide de
25 mm de diameétre utile au minimum sera placé dans le forage pour permettre la mesure et les
enregistrements des niveaux.

Les débits seront mesurés et enregistrés a I'aide de débitmetres électromagnétiques.

5.4.9 Instrumentation et mesures physico-chimiques

Les essais sur chaque forage feront I’objet de mesures sur les eaux :
e Des enregistrements en continu lors du pompage de 48 h : conductivité, température, pH, O,,
turbidité, redox, nitrates,

5.4.10 Rejet des eaux de nettoyage

Aucune eau de nettoyage ne sera rejetée dans le milieu avant abattement de la turbidité et neutralisation
totale. Des dispositifs de décantation (bassins tampon) seront mis en place et le pH des eaux issues des
traitements par acide sera réguliérement contrélé.

Les eaux seront évacuées sur les terrains situés a une centaine de métres de chaque forage.

5.4.11 Rejet des eaux de pompage

Les eaux seront évacuées par la pose d’une conduite de refoulement d’une longueur de 100 m. Les eaux
seront évacuées sur les terrains situés a une centaine de metres de chaque forage.

5.4.12 Analyse chimigue de fin de pompage

L’Opérateur économique fera réaliser en fin de pompage longue durée simultané sur chaque forage une serie
d’analyses complétes conformément au décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (type premiére adduction,
y compris de radioactivité. Les analyses seront réalisées par un laboratoire agréé.

5.4.13 Tétes de puits

Un béton de finition sera posé autour du tubage de téte des forages, sur une surface d’au moins 3 m et sur 30
cm d’épaisseur. Le tubage dépassera de 1 m par rapport au sol et sera muni d’un capot boulonné et sécurisé
par quelques points de soudure.

5.4.14 Comblement des forages d’essai

Les forages d’essai seront comblés comme suit :

Forage F1:
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Creusement de 55 & 85 m pour retirer le sable

Cimentation de 55 a 85 m,

Gravillonnage de 55 a 20 m,

Cimentationde20al1m;

Découpe de la téte de puits et mise a niveau de la plateforme

Forage F2 :

Creusement de 80 a 95 m pour retirer le sable

Cimentation de 65 a 95 m,

Gravillonnage de 65 a 20 m,

Cimentationde 20a 1 m;

Découpe de la téte de puits et mise a niveau de la plateforme

5.4.15 Diagraphies

L’Opérateur économique réalisera les diagraphies suivantes sur chaque forage :

En phase avant puits :
e Contrdle de cimentation CBL

A la fin des travaux :
e Micro-moulinet, avec pose et dépose de pompe d’essai et mise en pompage. La réalisation prendra
en compte les contraintes de rabattement et de positionnement de la pompe,
Enregistrement gamma naturel ;
Enregistrement vidéo;
Enregistrement de diametre des tubages (outils a 3 ou 4 bras) ;
Mesure de déviation,

5.4.16 Nivellement
Sans objet.

5.4.17 Remise en état des lieux

Les sites seront remis en état de fagon a ce qu'ils retrouvent leur aspect initial. Tous les détritus et deblais
provenant de la réalisation des ouvrages seront évacués. Les plateformes et les chemins d’accés seront
égalisés par adjonction d’une couche de grave calcaire et aplanies.

Apres les essais, les tétes de forage seront fermées hermétiquement.

5.4.18 Sécurité

La circulation devra prendre en compte les contraintes liées a la circulation sur les voies d’accés, en
particulier la rocade de Toury.

Pendant les travaux, tous les ouvrages ouverts seront équipés de dispositifs de sécurisation évitant tout risque
de vandalisme ou tout accident.

Dressé par le Maitre d’(Euvre Vu par le Maitre d’Ouvrage
Lu et accepté par Lu et accepté par
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Bruno TOMASI

Soussigné

L’Opérateur économique
Lu et accepté par

Soussigné
A

Le Président de la
Communauté de Communes Cceur de Beauce
Soussigné

A Janville
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ANNEXE 1

Localisation des sites
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] T T BARWAINVILLE ==

Création de deux forages a Toury

Localisation
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Communauté de Communes Coeur de Beauce
Création de deux forages a Toury

Localisation

Septembre 2017 - D02310917/R3930917
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ANNEXE 2

Coupes techniques des ouvrages
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X lambert 11 (m) : 568829 Communauté de Communes Coeur de Beauce Nom du forage : F1
¥ Lambert I1 (m) : 2355409 Forage définitif de TOURY F1 Indice national :  BSS000####
Cote sol (m NGF) : 132 Coupe technique PRO - septembre 2017
Prof. = % C Prof.
) Lithologie achalatie Creusement Equipement (m)
e o s o
0 | Capot de -0
.| Terre végétale fermeture
soudé
5~ T] -5
| Calcaire beige clair
10 —% ~ 10
15 ~E[ - 15
Calcaire beige +- marmeux et silex
beige
20 | - 20
25 I - 25
20 _;; Marne & nodules calcaires 30
35 — 35
;E_ Cimentation
: " Tube plein annulaire sous
"(‘;‘s‘gv 7’) acier ou INOX pression en
— LLL 406/6 mm plusieurs
passes
40 4—L ~ 40
i Calcaire marneux beige a silex -
passées marneuses
45 = - 45
g_ 5
4
= 4
4
50 % ~ 50
I S——
~
I i
i
%
=1 i
55 +—1 i -~ 55
- s
o
E S
60 ~ 60
Sable +- argile:
65 Lt ~ 65
70 | - 70
:J: Marnes marron claires T
75 1] — - 75
80 1 Tube INOX 8
304L, 219/3
mm de 77 &
Calcaires marneux et sableux 80
m i F Massif filtrant
N Rotary 15" Crépine a fil siliceux de |
85 (381 mm) enroulé INOX calage 0,8 - 85
3041, 219/3 1.4 on
:I: mm, slot 0,5 !
mm
90 =|=T] — 90
L s3m
Tube INOX
95 m 304L, 219/3
95 Argile ocre et verdatre sableuse, mm - 95
o silex Jaunatres Bouchon de
fond INOX
] Craie blanche a silex
100 100
- Niveau statique Toutes les cotes de profondeur sont exprimées par rapport au sol
4
a8 — Repére : Sol Entreprise :
u' o Ao Date:  15/11/2007 Cote repére/sol :  #m Date travaux (début/fin) :  ‘janv. 2018 ‘'avr.2018
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X lambert 11 (m) : 568501 Communauté de Communes Coeur de Beauce Nom du forage : F2
¥ Lambert I (m) : 2355341 Forage définitif de TOURY F2 Indice national :  BSS000#1###
Cote sol (m NGF) : 132 Coupe technique PRO - septembre 2017
Prof. 4 5 C Prof.
) Lithologie achalatie Creusement Equipement (m)
P i G
0 e e Capot de 0
.| Terre végétale 3 fermeture
soudé
[T
T -
5 1] i ]
Calcalre beige franc e
1] b
2
]
10 & — 10
1 s
— i
— 7
15 1T : - 15
E 1] i
&
B
B
20 +—H B — 20
= ]
B
B 5
— B
25 | Calcaire beige +- marneux 5 L 55
= -
T ‘
&
5
30 =1 b - 30
% :
= ’
35 1 T3 §., — 35
1] .
e
P L] b
— Rotary 22" Tube plein Cimentation
40 = Calcaire beige et silex i (555V g acier ou INOX annulaire sous - 40
406/6 mm pression
=) <
45 = Calcalire beige +- marneux i L 45
g i
b
L] i
Pt ]
£
50 b - 50
=] B
= Marne beige i
-l
e o4 o
=
55 i — 55
s 3
I i
Calcaire >3
— o
60 — 3 — 60
ET e -
2]
=3 B
= i
Marne calcaire 55
65 . & - 65
i
Sable +- argileux b
f
%
b
70 | i ~ 70
%
b
" b
Sable fin et débris coquillers g,
b
75 | b - 75
|| Mame beige a débris coquillers, i | 77m
= calcaire B
Marne grise i
80 Calcaire gris beige b | som L 80
Calcaire gris beige+- marneux
:E Calcaire marneux
85 Crépine a fil 85
— enroulé INOX
Marne grise 3041, 219/3 Massif filtrant
Rotary 15" mm, slot 0,5 siliceux de
(381 mm) ey calage 0,8 -
Calcaire marneux 1,4 mm
%0 5 Calcaire riche en silex =90
Calcaire marneux
= s4m
Tube INOX
95 1—1 3041, 219/3 — 95
] S— mm
Marne grise compacte Bouchon de
So— fond INOX
e Marne calcaire 100
Niveau statique Toutes les cotes de profondeur sont exprimées par rapport au sol
£
ll i — Repére : Sol Entreprise :
- e Ao Date:  14/06/2010 Cote repére/sol :  #m Date travaux (début/fin) : 43101 43101
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