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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Département du LOIRET
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45740 Lailly en Val

Objet du marché :
Travaux d’aménagement des abords du futur gymnase, d’un
parking et des acces sur la RD 951

Dossier de consultation des entreprises

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP)
Lot n°1 Voirie -VRD
Lot n°3 Espaces verts Mobilier urbain
Lot n°4 Signalisation Horizontale et verticale

Procédure adaptée en application de I'article L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande Publique

Maitrise d’ceuvre :
BTM Conseils Le Petit Hallier 41600 Lamotte Beuvron faisant élection de domicile 11 Rue
de la Vallée du Chat 45150 Jargeau, mlandre.btmconseil@orange.fr tél : 07 72 07 86 24
Camo 2 Rue du Val d'Ormes 45140 Ormes, jjoannet45@orange.fr tél : 07 71 03 82 54

Pouvoir adjudicateur : Commune de Lailly en Val 2 Rue des Ecoles 45740 Lailly en Val
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CHAPITRE 1- GENERALITES

1.1 OBJET : Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet la définition et la
description des travaux des : LOTS n°1, 3 & 4 : Voirie — VRD, Espaces verts et signalisation.

Les travaux a la charge de ces lots comprennent :

A. Lot n®1 Voirie VRD

- La signalisation du chantier intérieure et extérieure.

- Lacléture du chantier en fonction des différentes phases du chantier.

- L’établissement d’un constat d’huissier.

- Les installations de chantier pendant toute la durée des travaux.

- Lafourniture etla pose d’un panneau de chantier de 2m00 x 1m50 portant toutes les informations relatives
au chantier et demandées par le maitre d’ceuvre.

- Limplantation et le piquetage de ses ouvrages sur la base des plans du DCE et d’exécution établis par
I'entreprise et visés par le maitre d’ceuvre en coordination avec I'architecte et I'entreprise en charge de la
construction du gymnase.

- L’établissement de tous les documents graphiques demandés par le maitre d’ceuvre et les DOE.

- L’abattage d’arbres dans I'emprise des travaux.

- Ladépose des cables enterrés aprés neutralisation par les responsables du site.

- La dépose des mats d’éclairage public et leur mise en décharge pour recyclage.

- Ladépose de la signalisation verticale et I'effacement des marquages au sol.

- Le dévoiement des réseaux nécessité par le projet.

- Ladémolition de tous les ouvrages en magonnerie, bordures, nécessaire a la réalisation des travaux et la
reconstruction des ouvrages maintenus si besoin. Les travaux de préparation et démoalitions de voirie
(enrobés, trottoirs, bordures...).

- Le rabotage des chaussées dans I'emprise des travaux sur une épaisseur de 5 cm et évacuation des
matériaux (a la charge de I'entreprise)

- Les analyses et prélévements pour recherche d’HAP et d’amiante.

- Les déblais avec évacuation et remblais avec matériau d’apport au droit des plateformes de voirie et
aménagements extérieurs.

- Les évacuations des déchets contenant des HAP ou de I'amiante seront chiffrées en prestations
supplémentaires éventuelles.

- Les déblais en trous et tranchées et rigoles pour les réseaux enterrés.

- Le sciage de la chaussée existante suivant les besoins aux extrémités pour les engravures.

- Les terrassements nécessaires au nivellement général du projet, aux élargissements de chaussées, a la
pose des bordures et bordurettes pour les mises a la cote et la réalisation des divers ouvrages, pour la
réalisation de purges éventuelles.

- La constitution d'une forme de chaussée dans 'emprise des terrassements avec la mise en ceuvre d’'un
géotextile aprés compactage du fond de forme et d’'une forme en calcaire 0/31.5 de 40 ¢cm (ou 35 cm)pour
les zones de circulation et de parking et de 0.20 sous les zones piétonnes non circulées.

- La confection d’allées stabilisées en matériaux calcaire 0/20 sur 0.20 m d'épaisseur et finition sable
calcaire.

- La création de voiries, d'allées en enrobés chauds noirs suivant les indications des plans sur 5 cm
d’épaisseur.

- La réalisation de joint a I'émulsion de bitume sablée en raccord des revétements existants.

- Laréalisation de parkings suivant le systtme ECORASTER E50 ou équivalent avec plots de délimitation
des emplacements.

- Laréalisation d’ouvrages, tels que parkings motos (équivalent 2 places de parking), dalles, emplacements
de service, accés et rampe PMR, ilots et allées en béton balayé de 0m12 d'épaisseur.

- Laréalisation de revétement en béton désactivé sur forme calcaire de 12 cm d’épaisseur suivant choix du
maitre d’ceuvre.
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- Le remplissage en gravillon de Loire 8/20 roulé des dalles alvéolaires.

- Lafourniture et la pose de bordures, caniveaux en béton de type T 2, CS 1, fagon CC 1(CS 1 en vis-a-
vis), A 2, P1, suivant les indications des plans avec joints et espace libre tous les 5 ml.

- Lapose aux normes PMR des bordures pour les traversées piétonnes.

- Laréalisation d’'un muret de souténement en éléments préfabriqués en béton de type L.

- La fourniture et l'installation d'une cuve de récupération d’eaux pluviales des toitures du futur gymnase
d’une contenance de 100 m3avec tous les équipements nécessaires (Radier et ceinture d'ancrage, trop
plein, alimentation électrique, raccordement canalisations entrée et sortie, prise d’eau pompier, pompes,
filtres, etc.)

- L'installation d’un portique a I'entrée du parking avec la traverse haute démontable et verrouillable.

- La réalisation de la tranchée et son remblai pour le raccordement au réseau de chauffage du futur
gymnase aux canalisations existantes. (Voir plan réseau en annexe). Nota : les travaux de raccordement
des canalisations seront réalisés par I'entreprise en charge du lot chauffage du futur gymnase.

- Les réseaux enterrés EP de voirie (canalisations, regards...), ainsi que leur raccordement aux réseaux
existants. La fourniture et la pose de canalisations en PVC CR 8 ou 16 @ 200 mm, suivant indications des
plans pour le raccordement des ouvrages de collecte des eaux pluviales au réseau existant et les
modifications des réseaux existants. Les réseaux EP du futur gymnase a partir de l'attente a 2m00 du
béatiment.

- Les réseaux EU du futur gymnase a partir de l'attente a 2m00 du batiment jusqu’au regard de visite
existant.

- Les tranchées et leurs remblais pour les réseaux d’alimentation AEP et de télécommunications pour le
futur gymnase. ( Voir plan)

- Lafourniture et la pose de regards avaloirs avec décantation et panier de type Tempo Plus C LR 400 kN
pour profil en T ou équivalent.

- Lafourniture et la mise a la cote de tous les tampons en D 400 sous chaussée et D 250 hors chaussée.
Les tampons des regards d’assainissement seront de type EJ solo en remplacement de ceux existants
dans I'emprise du chantier ou en neuf.

- Lafourniture et la pose de grilles avaloirs avec décantation et panier de type CAPTO PLUS concave de
chez EJ ou équivalent.

- Lafourniture et la mise a niveau des ouvrages existants. (Toutes les bouches a clé, chambres de tirage,
etc.) dans I'emprise des travaux.

- Le curage des réseaux d'eaux pluviales situés dans I'emprise du chantier en fin de chantier avec
inspection caméra et contréle d’étanchéité par un organisme indépendant.

- Lafourniture et la pose de dalles podotactiles et de potelets PMR pour les passages piétons.

- Lafourniture et la pose de potelets bornes Quick de chez Métalco ou équivalents dont 4 amovibles. (25)

- Lafourniture et la pose de supports vélos de type Cyclus de chez Métalco ou équivalents. (6)

- La fourniture et la pose de corbeilles de ville Cissus de chez Métalco ou équivalentes (2), de cendriers
Gene de chez Métalco ou équivalents(2).

- Lafourniture et la pose de bancs Horn avec dossier de chez Métalco ou équivalents en 1m90. (2)

- Lafourniture et la pose d'assis-debout de type Alde de chez GHM ou équivalents. (3)

B. Lot n°2 Eclairage Public- Signalisation tricolore
Voir CCTP annexe.

C. Lotn°3 Espaces verts- Mobilier urbain

- L'arrachage des végétaux non conservés y compris leur évacuation.

- La fourniture de la terre végétale et sa mise en ceuvre pour la réalisation de tous les espaces plantés et
en pelouse, y compris les fosses des arbres et arbustes.

- La fourniture et la plantation des massifs espaces verts avec des arbustes et plantes vivaces aux
extrémités des parkings et le massif en bout de I'aire d’arrét de bus suivant prescription ci-dessous.

- Lafourniture et la mise en ceuvre de paillages en Mulch de broyat forestier.

- L’engazonnement des espaces dédiés aux pelouses a proximité de la cuve de récupération des eaux
pluviales et en fagade de la RD 951.

- Lafourniture et la plantation de haies en taxus en fagade du batiment.
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- La fourniture et la plantation de MAGNOLIA GRANDIFLORA " GALISSONIENSIS " TIGE 18 / 20 En
alignement de la RD 951. (5)

- La fourniture et la plantation de Cotoneasters dammeri « Green Carpet » dans I'espace situé le
long du muret de souténement.

D. Lot n°4 Signalisation

- Laréalisation des marquages au sol. Les bandes de « STOP » avec leur retour, les traversées piétonnes
et cyclistes, les bandes continues ou discontinues des emplacements de parkings sur enrobés, ilots
directionnels, zébra bus, marquage PMR, ligne effet de feux, etc. en résine a chaud blanches ou de
couleur.

- Lafourniture et la pose de panneaux réglementaires de signalisation suivant plans et présent CCTP avec
poteaux, accessoires et dos RAL a définir par le maitre d’ouvrage.

- Lafourniture et la pose de dalles podotactiles de 30 cm x 30cm en béton blanc sur une longueur de 1m80
a chaque traversée piétonne au niveau des feux tricolores.

- Lafourniture et la pose de potelets PMR de part et d’autre des dalles podotactiles.

Tous les entrepreneurs devront les DOE relatifs a leur lot.

Les entrepreneurs devront prendre en compte que la premiére phase des travaux (zone de travaux nord et réseaux

enterrés partiellement) se fera en présence du gymnase actuel destiné a étre démoli dés la mise en service du

futur gymnase.

1.2

1.3

A partir de l'origine des installations existantes et exposées dans le présent C.C.T.P., Ientreprise doit la
fourniture et la pose, compris transport, manutention, essais, réglages, de tous les matériels et matériaux
décrits dans le présent document, en vue de livrer au Maitre d’Ouvrage une installation en parfait état et de
qualité.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c’est-a-dire
qu'il devra livrer au maitre d’ouvrage des installations en parfait ordre de marche, de fiabilité et de facilité de
maintenance.

En cas de défauts ou mauvais fonctionnement, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires
nécessaires quels qu'ils soient, jusqu'a approbation du maitre d'ceuvre. Les frais de ces travaux seront
entiérement & sa charge.

INTERVENTION EN SITE OCCUPE :

L'attention de I'entreprise est attirée sur la destination des lieux. Le chantier se trouvant en site occupé,
I'entreprise est priée de prendre toutes dispositions nécessaires afin de réduire au maximum les génes qu'elles
pourraient créer aux personnes présentes sur le site et au chantier de construction du gymnase.

Un phasage des travaux sera mis au point au démarrage des travaux a partir de la décomposition proposée
pour tenir compte des exigences de construction du gymnase et les nécessités de desserte par les réseaux et
l'accés chantier.

Aucun supplément ne sera accordé pour des heures supplémentaires, travail de nuit ou travail pendant les
jours fériés qui seront a prévoir pour certaines opérations. L'accés du personnel de I'entreprise en dehors de
la zone délimitée du chantier est strictement interdit.

CONTINUITE DE SERVICE :

La continuité de desserte en réseaux de toutes nature sera a maintenir du début a la fin de I'opération, pour
I'ensemble des zones hors chantier. En cas d'impossibilité justifiée, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre
en seront saisis par anticipation, avec une proposition de la procédure devant éviter ou limiter au strict
minimum les nuisances aux tiers.

L’entrepreneur devra la prise a sa charge intégrale les frais liés a ces sujétions et ne pourra en aucun cas
arguer d'une méconnaissance du déroulement de I'opération ou des installations techniques existantes.
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1.4 REGLEMENTATIONS ET NORMES :
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs
documents, a savoir :
- Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et les fascicules concernés par les travaux.
- Les plans du maitre d’ceuvre avec le repérage des réseaux.
- Les plans de l'architecte en charge des travaux de construction du gymnase.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP
contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif. En conséquence, il demeure
contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur l'acte d'engagement ou
servant de base au marché, I'entrepreneur devra lintégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance
de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-aprés et notamment
les CCTP des lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel. En tout état de cause, il est précisé que dans le cas
éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre
d'ceuvre sans incidence sur le codt des travaux.

1.4.1OBLIGATIONS CONTRACTUELLES :
Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-dessous

- Norme NF P 03.002.
- Tous les documents DTU, qu'ils fassent I'objet d'une Norme ou non, comprenant :
o Les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT);

Les fascicules relatifs a la composition du cahier des clauses techniques générales applicables

aux marchés de travaux de génie civil

Les cahiers des clauses spéciales (CCS);

Les regles de calcul;

Les mémentos, guides, instructions, etc. ;

Tous les autres documents ayant valeur de DTU;

Les Regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou

recommandations acceptées par I'AFAC;

o Tous autres documents rendus obligatoires par les Assureurs pour la prise en garantie décennale
des ouvrages;

o Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées
ou seulement expérimentales ;

o Aux décrets relatifs a I'accessibilité des personnes handicapées.

o

O O O O O

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

L’entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux

clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par Documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre :

o Tous les fascicules, additifs, modificatifs, erratas, etc. connus a la date précisée au marché ou a
défaut tous documents établis par le maitre d’'ceuvre.
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1.4.2REGLEMENTATION TECHNIQUE EUROPEENNE
Sauf spécifications contraires au CCTP ci-aprés concernant les matériaux de construction titulaires de la
marque "C.", la Directive 89 / 106 / CEE - Produits de construction, transposée en France par le décret
du 8.07.92 n° 92.467 n'est pas document contractuel

1.4.30RDRE DE PRESEANCE
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP
et les clauses et prescriptions des D.T.U ou CCTG, fascicules et normes, ainsi que des autres documents
contractuels :

Pour tous les documents contractuels a l'exclusion des CCS : ce sont les prescriptions des
documents contractuels qui prévaudront
Pour les CCS (Cahier des clauses spéciales) : pour toutes les clauses & caractére administratif et
financier et autres dispositions, ainsi que pour les articles "Consistance des Travaux" qui pourrait
avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché ou mettre a la charge du Maitre d'Ouvrage
des dépenses comprises dans le prix global forfaitaire, ce sont les clauses des documents
particuliers du marché (CCTP) qui prévaudront.
Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU/CCTG : Pour les matériaux ou procédés
"non traditionnels" ou "innovants" qui n'entrent pas dans le cadre des documents contractuels visés
ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

Avis Technique;

Agréments européens;

Ou, a défaut, régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure
d'Appréciation technique d'expérimentation dite Procédure ATEX pourra étre imposée par le Maitre
d'Ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur

Documents réglementaires a caractére général : L'entrepreneur devra toujours respecter dans I'exécution
de ses travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes
réglementaires, dont notamment les suivants :

REEF ;

Code de la construction ;

Réglementation sécurité incendie ;

Réglementation relative a I'accés et & la circulation PMR.

Textes relatifs a I'hygiene et la sécurité sur les chantiers ;

Réglement sanitaire départemental;

Textes légaux relatifs a la protection et & la sauvegarde de I'environnement ;

Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

Législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main-d’ceuvre ;

Réglements municipaux et/ou de police relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation
aux abords du chantier ;

Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait & la construction, a I'urbanisme, a la sécurité,
etc. ;

N.R.A. - Nouvelle réglementation acoustique « Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier
1995 L’entrepreneur devra respecter ces textes pour ceux applicables aux travaux de son marché.

1.5 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993
Décret du 26 décembre 1994, du 4 mai 1995 et ceux du 6 mai 1995.
Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre
a toutes les demandes du coordinateur SPS concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.
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1.6 GESTION DES DECHETS de construction et d'exploitation liés & la route et plan d’assurance
environnemental

Les prix du présent marché comprennent obligatoirement les obligations liées aux réglementations
applicables depuis le 1er juillet 2002 a savoir :

- La gestion et I'élimination des déchets liés a la route doivent étre réalisées en respectant la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux, complétée et modifiée
par la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées
pour la protection de I'environnement, ainsi que la circulaire du 15 février 2000.

- La loi n°95-101 du 2 février 1995 dite Loi Barnier relative au renforcement de la protection de
I'environnement,

- La Directive européenne du 26 avril 1999 sur la mise en décharge des déchets.

L’entrepreneur fournira a la remise de I'offre un Plan d’Assurance Environnemental dans lequel il décrira les
actions qu'il retient pour le respect de I'environnement et son engagement vis-a-vis du développement durable
(gestion des déchets de chantier, entretien des engins...). |l sera apprécié des actions pertinentes sur ce
chantier tendant au respect de I'environnement et améliorant le bilan carbone de I'opération et respectant
I'environnement urbain en site occupé.

Un registre sera tenu pour les présents travaux.

Obligations liées a la réglementation :

- Acces des centres d’enfouissements techniques limité aux seuls déchets ultimes depuis le 1er juillet 2002.
- Responsabilité des gestionnaires des infrastructures (producteur ou détenteur de déchets) quant a la mise
en ceuvre d'une solution écologique satisfaisante pour leur élimination.

- Transport des déchets limité en distance et en volume, tenue du registre.

- Valorisation obligatoire des déchets revalorisables.

L’entrepreneur devra également se conformer a la réglementation en matiére d’élimination des déchets
d’enrobés en fonction des résultats d’analyse réalisée pour la détection d’amiante et d’'HAP.

Interdictions liées & la réglementation :

- Briler des déchets a l'air libre.

- Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non controlées administrativement.

- Mettre en Centre d’Enfouissement Technique de classe 3 des déchets non inertes.

- Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes prévues a cet effet.

A ce titre, I'entreprise fournit obligatoirement au maitre d’ceuvre les bordereaux de suivi des déchets.

L’entrepreneur doit obligatoirement fournir avec son offre un SOPAQ, qui fera apparaitre notamment :
L’organisation de son chantier par rapport au traitement des déchets.

Les mesures envisagées pour limiter 'envoi des déchets aux décharges.

Les matériaux de type recyclés, normalisés employés, afin de respecter une démarche développement
durable.

Un bordereau hebdomadaire de suivi des déchets sera fourni au maitre d'ceuvre pendant la durée du chantier.

1.7 CONTRAINTES PARTICULIERES et organisation des travaux
Le titulaire du marché s’engage en toute connaissance de cause a réaliser la totalité des travaux qui lui incombent
et notamment reconnu a l'issue d’'une visite sur place préalable a la remise de son offre :

Le site des travaux, les emprises, les conditions d’accés et toutes sujétions et contraintes.
Les réseaux existants.

La zone de stockage des matériaux et des installations de chantier a préciser.

La protection contre le bruit, les poussiéres, etc.

La réalisation des travaux en site occupé a phaser.

Etc ...

Aucune réclamation des entrepreneurs ne sera admise pour des erreurs ou omissions liées aux exigences des
travaux de sa profession.
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Les installations de chantier seront communes et prises en charge par I'entreprise du lot n® 1. Elles comprendront
une cabane de chantier qui servira de salle de réunion et de réfectoire impliquant un nettoyage quotidien chaque
matin des locaux et d'un sanitaire chimique. Elles devront étre conformes aux exigences du coordinateur SPS.

Les consignes de 'OPPBTP liées a la Covid 19 toujours en vigueur devront étre mises en ceuvre et respectées.
La maitrise d’ceuvre veillera au respect de ces consignes et fera mettre en ceuvre toutes les mesures nécessaires
a ces obligations avec lors de la préparation du chantier I'établissement des consignes particulieres.

Le titulaire doit avoir compris dans son offre :

— L'organisation du chantier de fagon a le débarrasser des eaux de toutes natures, maintenir les écoulements,
prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci ne portent pas préjudice aux riverains et au chantier
proche, aux fonds dominants et dominés et ouvrages susceptibles d'étre concernés.

— Toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des canalisations et réseaux existants devant étre
maintenus et ouvrages de toutes sortes tels que le soutien de ces éléments ou toute autre méthode de
sauvegarde. En cas de dommage a un réseau, I'entrepreneur informe sans délai I'exploitant du réseau et le
maitre d'ceuvre et procéde aux réparations suivant les directives du maitre d’oeuvre.

- Les DICT nécessaires et les relations avec les autorités et services concernés. Références rappelées ci-dessus.

- Les dispositions liées & la Covid 19 toujours en vigueur si maintenues.

- Tous les frais liés au fonctionnement de son entreprise.

1.8 RESPONSABILITES

Dans le cas ou le titulaire décélerait une impossibilité d'exécution de ses ouvrages, il en informe sans délai le maitre
d'ceuvre et lui soumet pour agrément les pieces techniques modifiées, ainsi que le détail estimatif rectificatif si
celui-ci est justifié.

L'entrepreneur doit informer le maitre d'ceuvre de tout élément susceptible de compromettre la bonne tenue des
différents ouvrages.
L'entrepreneur doit protéger ses matériels, matériaux et installations des risques de vol ou de vandalisme.

Le titulaire du marché est responsable des dégradations causées aussi bien sur I'emprise publique que privée, et
responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

Dans la mesure ou les prescriptions ci-dessus ne seraient pas respectées ou insuffisantes, la responsabilité du
maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre ne pourrait &tre engageée.

1.9 ETUDES DE SOL
A titre d'information le rapport du géotechnicien au stade de I'étude G2 AVP est joint au dossier de consultation.

110  PRESENTATION DES OFFRES

Les offres des entreprises sont a remettre sous forme de devis détaillé pour chaque poste de travail avec les
quantités nécessaires a la réalisation totale des travaux dans le cadre du forfait de rémunération. Il pourra étre
demandé au candidat de fournir leurs sous-détails de prix, le cas échéant.

Les prestations & la charge du titulaire comprennent également :

* 'exécution et la mise a disposition du Maitre d’ceuvre des surfaces d’essais pour mise au point des prestations
si nécessaire,

* les joints de dilatation, de calfeutrement, d'étanchéité, de scellement, etc. nécessaires a la bonne exécution des
ouvrages,

* les découpes, percements, feuillures, réservations, diverses nécessités,

* tous les travaux de terrassements,

* tous les essais nécessaires ou exigés, y compris frais de matériaux, matériels, personnels,

* la mise a la terre des ouvrages,

* le contrdle du bon fonctionnement des ouvrages,

* les frais de coordination et de relation avec les concessionnaires,

* les frais de synthése technique et de coordination entre les diverses prestations du présent projet,
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* tous les travaux de finition,

* la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation de chaque
ouvrage, qu'ils soient fabriqués a la demande ou industriellement, y compris toutes sujétions inhérentes a
I'exécution des ouvrages dans le cadre de la présente opération,

* les sujétions de fonctionnement et de raccordement avec les ouvrages connexes, privés ou publics,

* les dépenses d’énergie et de matieres consommables.
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CHAPITRE 2 - VOIRIE-VRD

2.1 GENERALITES :
2.1.1 REGLEMENTATIONS ET NORMES SPECIFIQUES :

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et réglements techniques en vigueur a la
signature des marchés : D.T.U, CCTG Fascicules, (Cahier des charges, Régles de calcul, Cahier des Clauses
Spéciales), Normes AFNOR, Régles Professionnelles.
L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations
qu'ils contiennent et particulierement aux documents suivants :

-Les terrassements sont exécutés conformément aux spécifications du fascicule n° 2 du C.C.T.G.
applicable aux marchés de travaux et des recommandations 1, 2 et 3 du SETRA pour les terrassements routiers.

- Les ouvrages de voirie doivent répondre pour ce qui les conceme aux textes de référence et
recommandations dont la liste suit :

A - Fascicules interministériels applicables aux marchés de travaux de Génie Civil :

- C.C.T.G. Fascicule 3 Fourniture de liants hydrauliques.

- C.C.T.G. Fascicule 4 Fourniture d'acier et autres métaux Titre 1er Armatures pour béton armé.

- C.C.T.G. Fascicule 23 Granulats routiers.

- C.C.T.G. Fascicule 24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées.

- C.C.T.G. Fascicule 25 (N) Exécution des corps de chaussées.

- C.C.T.G. Fascicule 26 Exécution des enduits superficiels.

- C.C.T.G. Fascicule 27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

- C.C.T.G. Fascicule 31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en

béton.

- C.P.C. Fascicule 32 Construction des trottoirs.

- Les fascicules 70, 79-11 et 79-15 relatifs aux canalisations d’assainissement et de terrassements
généraux.

- Le Réglement sanitaire départemental.

- Les normes NF et EN correspondant aux prestations réalisées.

B - Directives et recommandations préparées et réalisées par le SETRA et le LCPC

- Catalogues de publications du SETRA

- Recommandations pour les caractéristiques des matériaux de remblai support de fondations établies en
1980 par le SETRA et le LCPC ;

- Différentes directives pour la réalisation des structures de chaussées établies par le SETRA et le LCPC.

- Directive pour la réalisation des couches de surface de chaussée en béton bitumineux

- Directive pour la réalisation des enduits superficiels

- Recommandation pour la réalisation des chaussées en grave non traitée

- Recommandation pour les terrassements routiers

- Recommandation pour I'exécution des couches de surface en béton bitumineux clouté

- Recommandation pour I'assainissement routier

- Catalogue des structures types de chaussées neuves de 1977, actualisé.

- Guide pour la conception des chaussées neuves a faible trafic

- Note technique pour le compactage des remblais des tranchées

- Instruction interministérielle sur la signalisation routiere, livres 1,2, 3,7 & 8

- Guide technique du SETRA - Enrobés hydrocarbonés a chaud partie | et I

C - Documents annexes

— Cahiers de la SOCOTEC - contréle des voiries

- Guides pratiques de construction édités par la Revue Générale des routes et aérodromes - 9, rue
Magellan - 75008 PARIS

- Revue "'Entrepreneur" numéro du 20.08.80 relative aux bordures, bordurettes, caniveaux
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— Circulaire 80-29 du 25.02.80 du ministére des Transports et 2997/DEF/DCG/T/EG de mai 1980 relatives
aux économies d'énergie
— Circulaire 77-186 du 26.12.77 du ministére de I'’Aménagement et 'Equipement du Territoire.
- Les publications du CERIB.

Les travaux et ouvrages devront étre conformes aux réglementations spécifiques des services publics et des
sociétés concessionnaires (EDF, Enedis, GDF, France Télécom, etc.). Normes applicables aux réseaux d'eau :
Les documents suivants, relatifs en particulier au Code de la Santé Publique sont a prendre en compte :

Loi n°64 145 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre la pollution et
notamment I'article 40 et les articles 46 a 57.

La liste des documents ci-dessus n'est pas exhaustive, tous les fravaux a réaliser doivent respecter la
réglementation et les normes correspondant aux ouvrages a réaliser.

2.1.2 QUALIFICATION :
L’entreprise devra posséder les qualifications nécessaires pour la réalisation des ouvrages a réaliser. Ces
qualifications seront a fournir lors de la remise de ['offre.

2.1.3 RESPONSABILITE :

L’Entrepreneur demeurera responsable des dégradations causées tant sur les ouvrages existants, batiments
voisins, propriétés voisines, que sur la voie publique. Il reste entendu que I'Entrepreneur sera responsable
civilement de tous les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.1.4 INTERVENTION EN SITE OCCUPE :

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le chantier se trouve en site occupé. L'entreprise est priée de
prendre toutes dispositions nécessaires afin de réduire au maximum les génes qu'elle pourrait créer au chantier
proche et au fonctionnement du site.

Aucun supplément ne sera accordé pour les heures supplémentaires, travail de nuit ou travail pendant les jours
fériés qui seront a prévoir pour certaines opérations.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans I'enceinte du site devra respecter le réglement de sécurité
de celui-ci suivant les prescriptions du coordinateur SPS.

Il est proposé a I'entreprise un phasage des travaux qui pourra étre adapté au fonctionnement de I'entreprise et du
chantier proche qui devra toutefois étre accepté par les maitres d’ouvrage et d’'ceuvre.

2.1.5 CONTINUITE DE SERVICE :

La continuité de desserte en réseaux de toutes nature sera a maintenir du début a la fin de 'opération, pour
I'ensemble des zones hors chantier. En cas d'impossibilité justifiée, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'ceuvre en
seront saisis par anticipation, avec une proposition de la procédure devant éviter ou limiter au strict minimum les
nuisances.

Une information devra étre transmise au maitre d’ceuvre en charge de la construction du gymnase.
L’entrepreneur devra la prise a sa charge intégrale des frais liés a ses sujétions et ne pourra en aucun cas arguer
d’'une méconnaissance du déroulement de I'opération ou des installations techniques existantes.

2.1.6 PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX MATERIELS :

Les matériels devront étre livrés, sur le chantier, neufs, exempts de toute altération et dans la présentation du
fabricant. Toutes les protections nécessaires devront étre mises en ceuvre au cours des travaux, pour assurer leur
bon état de conservation. Les matériels et appareils d’équipement devront comporter une plaque signalétique fixée
par le constructeur. Les marques indiquant le choix des matériels devront subsister jusqu'a la réception des
ouvrages. Les caractéristiques des matériels ne devront jamais étre choisies par défaut.

2.1.7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES EN COURS DE TERRASSEMENTS :

En cours de travaux, 'Entrepreneur signalera au Maitre d’CEuvre les canalisations et réseaux de toute nature
rencontrée lors des terrassements et ne figurant pas sur les plans remis.

Avant de procéder a leur enlévement, il devra s’assurer de leur non-utilisation.
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Avant dévoiement des réseaux encore en service ou remise en état, un relevé contradictoire devra étre établi en
présence du Maitre d'CEuvre.

En cours de terrassements, I'Entrepreneur prendra toutes précautions pour assurer la stabilité des ouvrages
mitoyens et des existants.

2.1.8 LIEU DE DECHARGE :

Les matériaux non réutilisés et non recyclables seront transportés en un lieu de décharge en tri-sélectif en dehors
de I'opération et laissé au choix de I'Entrepreneur. Avant toute mise en dépét, celui-ci effectuera les démarches en
vue d'obtenir les accords préalables nécessaires ; les indemnités éventuelles a verser resteront a sa charge.

Les matériaux inertes devront étre déposés en centre de traitement en vue de recyclage.

2.1.9 ETAT DES LIEUX :

L’entrepreneur intervenant sur le chantier reconnaitra prendre possession de celui-ci dans I'état qui lui permette
d’accomplir intégralement sa tache suivant les régles de I'art et dans les conditions de son marché en prenant en
compte les contraintes liées au chantier de construction du gymnase.

A sa demande, effectuée par écrit au Maitre d’CEuvre, il pourra étre procédé & un état des lieux avant réalisation et
aprés exécution de son chantier, ces états des lieux feront I'objet d’un rapport approuvé par les différentes parties
exécutantes sur le site. Ces états des lieux ne remplaceront nullement la réception des travaux considéreés.

Un état des lieux contradictoire sera également établi avec I'entreprise Gabriel TP en charge de la démolition du
gymnase actuel.

2.1.10 SECURITE GENERALE DES USAGERS :

Des précautions spéciales devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace des
occupants, livreurs et visiteurs du site. Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires
et nettement dégagés de part et d’autre de celles-ci. Toutes mesures de protection seront prises lors des travaux
de raccordement des réseaux (passages piétons et cyclistes seront maintenus, sauf déviations autorisées).

2.1.11 IMPLANTATIONS :

L’Entrepreneur est tenu de respecter les principes d'implantation définis sur les plans du concepteur.
L’Entrepreneur devra proposer un plan d’implantation générale avant exécution en accord avec le maitre d’ceuvre
en charge du chantier de construction du gymnase.

Le piquetage de tous les points nécessaires a la réalisation de ses ouvrages sera a la charge de I'Entrepreneur.
Le piquetage sera impérativement réalisé par un géométre qualifié. Les piquets d'implantation devront étre
conservés jusqu’a réception des travaux afin de permettre un contréle. lls ne pourront étre enlevés qu'aprés accord
du Maitre d'CEuvre.

Il est rappelé que la cote sol fini du gymnase est arrété a 89.80 NGF.

2.1.12 BRANCHEMENTS SUR LES RESEAUX EXISTANTS :

L’Entrepreneur aura a exécuter tous les branchements nécessaires et la fourniture et la pose de tous les fourreaux,
canalisations et ouvrages divers nécessaires aux ouvrages a construire dans le cadre de la construction du
gymnase a 2m00 des futurs batiments.

2.1.13 PLANS DE CHANTIER ET DE RECOLEMENT :

Durant la période de préparation, I'Entrepreneur établira et soumettra a I'avis du concepteur et de I'architecte en
charge de la construction du gymnase, ses plans d'exécution de chantier et, en tout état de cause, informera le
Maitre d’CEuvre des difficultés d’exécution, des solutions qu'il propose, des modifications qu'il apporte.
L’Entrepreneur remettra en fin de travaux les plans des ouvrages exécutés (DOE) dans le cadre de la présente
opération. Il portera en complément sur ces plans les réseaux qu'il aura découverts pendant le chantier. Ces plans
seront précis, les implantations des ouvrages étant données a partir des batiments existants. Toutes les cotes de
niveau sont a mentionner en N.G.F. Les réceptions de travaux ne pourront pas étre prononcées en I'absence de
ces documents. Les cotes de raccordement des réseaux seront également précisées sur ces documents.

L’Entrepreneur fournira au Maitre d’CEuvre tous documents utiles a la mise en ceuvre des ouvrages et tous résultats
d’essais demandés.
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Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur devra faire analyser les revétements bitumineux pour connaitre les
teneurs en HAP et amiante. Les résultats connus permettront de définir la filiére d'élimination de ces matériaux.

2.1.14 SALISSURE DES VOIES :
Les salissures des voies extérieures et intérieures par les engins et camions du chantier devront étre éliminées en
tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier et dans un délai de 4 heures maximum.

2.2. GENERALITES - PROVENANCE - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX :

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages seront fournis par I'Entrepreneur. Celui-ci devra assurer
la vérification de leur qualité et de leur conformité au moment de leur approvisionnement.

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages devront étre agréées par le Maitre
d’CEuvre. Avant tout démarrage des travaux, des échantillons des différents matériaux dont I'utilisation est
envisagée devront étre soumis a 'agrément du Maitre d’CEuvre ; leur provenance sera définie et les procés-verbaux
d’essais devront permettre de vérifier 'adéquation des caractéristiques des matériaux avec celles exigées dans le
Cahier des Prescriptions techniques.

En tout état de cause, les éléments devront étre choisis parmi les meilleures provenances considérées et
reconnues.

Une analyse granulométrique des matériaux proposés par I'Entrepreneur devra étre réalisée par celui-ci, a sa
charge, et présentée au Maitre d’CEuvre pour accord.
En particulier, les matériaux mis en ceuvre devront étre exempts de tous détritus, terre végétale, matiéres
organiques, végétaux ou argile. Il est précisé a I'Entrepreneur que les matériaux de remblaiement seront des
matériaux sablo-graveleux a granulométrie étendue.

2.3 NETTOYAGE Et PREPARATION DU TERRAIN :
L’entrepreneur devra dans le cadre de la mise en place du chantier :

- Mettre en place avant le démarrage des travaux une signalisation de chantier et routiére adaptée aux
travaux dans les emprises publiques et privées aprés accord du coordinateur SPS. Il en assurera la
surveillance pendant toute la durée du chantier.

- Solliciter un constat d’huissier avant toutes interventions et le transmettre au maitre d’ceuvre.

- Assurer la police de la circulation sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

- Mettre en place des équipements de sécurité aux abords du chantier.

- Fournir et installer d'un panneau d'information de 2m00 x 1m50 minimum comprenant une photographie
du plan d'aménagement d’ensemble, les noms du maitre d'ouvrage, du maitre d’ceuvre, des entreprises
avec leur logo et leur adresse, le nom de I'opération et son co(t.

- Lamise en place d'une zone de stockage stabilisée et des installations de chantier comprenant a minima :
une salle de réunion, un réfectoire, des sanitaires vestiaires suivant les prescriptions du coordinateur SPS.

- Une cléture de chantier délimitant les zones de travaux par phases pour interdire I'accés a toutes
personnes étrangeres au chantier.

- Le piquetage des ouvrages en coordination avec I'entreprise chargée de la construction du gymnase.

- L'arrachage avec mise en dépdt sur une plateforme de compostage des arbres et végétaux existants dans
les emprises des futurs ouvrages.

- Ladémolition de tous les ouvrages non conservés. Ces démolitions et déposes concernent les ouvrages
du présent lot mais également les ouvrages d’éclairage public (aprés neutralisation des réseaux par le
maitre d’ouvrage) tels que :

L Les cables des réseaux électriques. Les fourreaux restant en place.
L Les mats et des luminaires, signalisation tricolore.

& La signalisation verticale.

& Etc.

L’entrepreneur doit procéder au nettoyage des emprises du projet, en éliminer toute végétation, haies, arbustes
non conservés par le maitre d'ouvrage. Il procéde également a I'enlevement de toutes les formes en béton
existantes et ouvrages divers non conservés dans le cadre de ces travaux.
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Les déchets en provenance des travaux objet du présent CCTP ci-dessus sont évacués dans les décharges
spécialisées du choix de l'entrepreneur et a ses frais en fonction de leurs natures et au fur et a mesure de
I'avancement du chantier.

Il est rappelé aux entreprises que cette opération s'inscrit dans le cadre d’'une démarche de développement durable
et que toutes les prestations engagées sur le site doivent étre respectueuses de I'environnement.

Il est rappelé a I'entreprise que l'acces doit étre maintenu en permanence pour la circulation des véhicules
d’urgence et de secours, des employés des entreprises et des livreurs.

L’entreprise devra aprés accord du coordinateur SPS et du maitre d’ceuvre procéder a :

- La cléture du chantier en concertation avec I'entreprise de gros ceuvre en charge de la construction du
gymnase.

- La signalisation temporaire des travaux en sortie de chantier et sur la RD 951 aprés avoir sollicité un
arrété aupres de la Direction des Routes Départementales et de la Mairie.

- L'installation des locaux de chantier et leur raccordement aux réseaux.

- La fourniture et la pose d’un panneau de chantier de 2m00 x1m50 en matériaux PVC et imprimé en
fonction de la maquette préparée par le maitre d'ceuvre.

- L’établissement des documents d’exécution.

- Ladépose de tous les ouvrages non conserveés.

- Le dévoiement des réseaux divers devant étre conservés et la suppression des réseaux non conserves
et inutiles.

- La démolition des divers ouvrages non conservés ou inutiles.

2.4 LES TERRASSEMENTS, RABOTAGE ET DEBLAIS.

2.4.1 - Sciage des enrobés :

Avant toute dépose, I'entrepreneur devra le sciage parfait des enrobés en place et conservés. Cette prestation
comprend également le sciage des sous-couches éventuelles.

Cette prestation sera réalisée a I'aide d’une scie circulaire fonctionnant a I'eau pour éviter les poussiéres.
Localisation : en limite de projet sur les voiries conservées.

2.4.2 - Terrassements, déblais :

Dans un premier temps seront démolis les corps de chaussée, les bordures et caniveaux, les ouvrages magonnés.
Des mesures seront alors prises pour maintenir 'écoulement des eaux pluviales dans des conditions permettant
d’'inonder le chantier et celui du gymnase.

Les travaux comprennent les terrassements en terrain de toutes natures, pour mise a la cote du fond de forme de
I'emprise du projet, des trottoirs, des circulations, etc. suivant les profils définis et les plans d’exécution acceptés.

Les terres en excédant et celle dont la nature ne permet pas un réemploi, ainsi que les gravois, seront évacués en
décharge par 'entrepreneur et a ses frais.

Les terres végétales seront stockées sur un site a proximité a définir dans la mesure du possible pour leur réemploi
ultérieur en fonction des volumes nécessaires.

Les terrassements dans 'emprise des espaces verts seront arrétés a la cote -Om30 pour permettre la mise en
place de la terre végétale par le titulaire du lot espaces verts.

La tolérance en altitude est d'un centimétre aussi bien au-dessus qu'en dessous des cotes prescrites.
Le titulaire du marché doit assurer I'évacuation des eaux pluviales de toutes origines qui surviennent pendant
I'exécution des travaux de terrassement, il doit en outre prévoir des rigoles provisoires, ou tout autre moyen

nécessaire pour éviter la stagnation des eaux, via les réseaux existants a ses frais.

Les eaux pluviales seront recueillies par gravité ou par pompage si cela est nécessaire aux frais de I'entrepreneur.
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Ces sujétions sont comprises dans les aléas normaux de I'entreprise et ne font pas I'objet d'une rémunération
spéciale.

L’entrepreneur devra également la réalisation de toutes les fouilles et tranchées nécessaires :

- Pour l'installation des divers réseaux ; (assainissement, fourreaux)

- Pourla pose des bordures.

- Pour la pose des canalisations de chauffage urbain depuis la station la plus proche jusqu’a I'entrée dans
le futur gymnase. La pose des canalisations reste a la charge de I'entrepreneur du lot chauffage du futur
gymnase.

Localisation : Suivant plans dans I'emprise du projet.

2.4.3 - Rabotage de chaussée :

Le rabotage ou scarification de chaussée existante se fera a l'aide d’engins appropriés ou décroutage avec la
présence d'ouvrages sous chaussée. Il comprend en outre le chargement sur camion, le transport et I'évacuation
des matériaux excédentaires a une décharge laissée a linitiative et a la charge de I'entrepreneur pour recyclage.

En cas de présence de fibres d’'amiante ou HAP, I'entrepreneur devra également I'évacuation de ces matériaux
aprés avoir fransmis le résultat des analyses. (En prestations supplémentaires éventuelles)

Les déblais provenant des démolitions de chaussée devront étre évacués sur des sites compatibles agréés a
préciser.

Il comprend la mise en forme de la chaussée, la réalisation des engravures et le compactage de la forme y compris
toutes sujétions liées a la présence d'ouvrage sur chaussée.
Localisation : emprise des voiries et parkings existants.

2.4 4 — Dépose sans réemploi :

Les éléments déposés (éléments de magonnerie, bordures, caniveaux, etc.) devront étre évacués et mise sur un
site de recyclage des matériaux de construction.

Ces prestations seront comprises dans les prix de dépose.

Localisation : dans 'emprise des ouvrages a réaliser et suivant les plans

2.4.5 - Controle des terrassements :
Le controle porte sur la mesure de densité en exécutant ;

- un essai PROCTOR sur chaque emprise des parkings et des voiries (a raison d’un essai tous les 50 ml)
et sur les tranchées en traversées de chaussée,

- une mesure de la teneur en eau pour 300 m3 si nécessaire,

- une mesure de la densité pour 300 m3.

Si les matériaux sont trop humides pour permettre un compactage convenable, on procéde a des hersages et
retournements et le compactage est suspendu jusqu'a ce que la teneur en eau ait atteint une valeur satisfaisante.
Si la teneur en eau est insuffisante, les matériaux sont arrosés avant et pendant I'opération de compactage.

Dans le cas de forte pluie, I'entrepreneur doit évacuer a ses frais la boue superficielle.

Les encaissements seront compactés, compte tenu de la nature du sol et de I'humidité du terrain, afin d'obtenir
une densité séche au moins égale a 95% de I'optimum PROCTOR normal.
Localisation : emprise des voiries, parvis, dalles et des emplacements de stationnement.

2.4.6 — Mise a niveau des ouvrages de surface :
Cette prestation comprend la mise a niveau, autant de fois qu'il est nécessaire, en fonction du phasage, du projet
et des différents impératifs, de tous les ouvrages de surfaces existants ainsi que les nouveaux.

Dans le cas ou des éléments seraient endommagés pendant les travaux, I'entrepreneur aura la charge du
remplacement des éléments endommagés par des éléments neufs.
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Les ouvrages concernés sont les regards de visite des réseaux d’assainissement, les regards avaloirs, les bouches
a clé, les chambres de tirage, etc. situés dans 'emprise des travaux.
Localisation : sur 'ensemble du projet.

2.4.7-Réglage :
Aprés exécution des terrassements pour les encaissements, les formes seront réglées a la cote prescrite avec une
tolérance de +/- 1 cm maximum et suivant les cotes projet définies sur les plans.

Cette opération comprend :

Les réglages de finition par mouvement des matériaux sur place. La tolérance de réglage est de plus ou moins 1
cm par rapport a la cote théorique. La pente transversale de la forme est toujours supérieure a 1,5 %, la tolérance
de flashe, vérifiée a la regle de 3 m est de 15 mm maximum. Les vérifications de réglage sont effectuées par
sondages a la demande du maitre d'ceuvre.

La conservation des formes et notamment leur mise hors d'eau est assurée par le titulaire du marché.

Aprés des périodes de pluie ou de gel, I'entreprise doit sans plus-value effectuer la remise en état des sols avec
purges de matériaux si nécessaire.

- Le sable de carriére d'apport nécessaire éventuel.

— Le compactage sur I'ensemble des formes. Les formes sont compactées par tous moyens adaptés en
fonction de leur destination.

L'entrepreneur doit disposer en plus des engins principaux d'un engin a faible encombrement destiné a assurer le
compactage dans les zones difficilement accessibles et en rives des décaissements. Les densités séches des
matériaux en place aprés compactage, de l'optimum PROCTOR modifié de référence ne doivent pas étre
inférieures a 95 % de ces dernieres.

Les frais d'établissement des courbes PROCTOR de référence et les essais de contréle de mise en ceuvre sont a
la charge de I'entrepreneur. lIs sont effectués par un laboratoire agréé a raison de quatre essais pour ce projet.
Localisation : voies de circulation et zones de parkings.

2.5 - Le Géotextile :

La provenance et la qualité des géotextiles seront soumises a 'agrément du maitre d’ceuvre. lls doivent faire I'objet
d'une certification ASQUAL et étre conformes aux normes NF EN 13249/A1.

Les géotextiles doivent satisfaire aux exigences suivantes : définis a I'échelle proposée par la norme NFG 38040.
- Résistance & la traction (NF EN 10319 > 25 daN).

- Déformation a I'effort de traction maximal (NF.EN.10318) : 70 %.

- Résistance au poingonnement NF G 38.019 : 1,2 kN.

Localisation : Dans les emprises des terrassements généraux, voiries, parvis, circulations, parkings.

2.6 - La Constitution des chaussées :

2.6.1 Voirie :

La structure des chaussées neuves dans 'emprise des terrassements et des purges :

- Géotextile

- Grave calcaire 0/31.5 sur 40 cm d'épaisseur. (Parking nord)

- Grave calcaire 0/31.5 sur 35 cm d'épaisseur. (Autres circulations)

- Enduit de cure

- Béton bitumineux 0/10 sur 5 cm d’épaisseur.

Localisation : dans les emprises des terrassements généraux, des parkings, des voiries et les voies de circulation.

2.6.2 Trottoirs, circulations piétonnes.

- Géotextile

- Calcaire 0/31,5 ou matériaux concassés sur 20 cm
- finitions sable calcaire 0/4 sur 2 cm.

Localisation : circulations pigtonnes.

16

CCTP Gymnase Lailly en Val Aménagement des extérieurs et carrefours RD 951 — BTM Conseil



2.6.3 Trottoirs, circulations piétonnes et zones en béton balayé ou désactivé.

- Géotextile

- Calcaire 0/31,5 ou matériaux concassés sur 20 cm

- Béton balayé fibré (ou désactivé) dosé a 350 kg sur une épaisseur de 12 cm.

Localisation : circulations piétonnes, accés PMR, emplacements des motos, parvis, zone de service.

2.6.4 Zones parkings en systéme Ecoraster E50.

- Géotextile

- Calcaire 0/31,5 ou matériaux concassés sur 35 cm

- Revétement systéme Ecoraster E50 de 5 cm d’épaisseur totale.
- Remplissage en gravillon de Loire 8 / 20 roulé ou concassé.
Localisation : zones de stationnement des véhicules.

2.7 - Les matériaux :

2.7.1 — Les matériaux calcaires :

lls sont issus du concassage de bancs de calcaire de Beauce. lls sont "propres” et de couleur blanche. La taille
nominale des blocs doit se conformer aux stipulations définies a l'article suivant.

La sous-couche de la chaussée, des trottoirs et des circulations sont constituées d'une couche de calcaire 0/31,5.
L’épaisseur sera de 40 cm (chaussée), 35 cm (parkings) ou 20 cm (trottoirs) suivant les ouvrages a réaliser.
Localisation : zones de circulations, voirie, parkings, parvis.

Contréle de qualité :

Les granulats sont issus de centres de production controlés en permanence dans le cadre d'un protocole d'accord
pour la standardisation de la production. L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d'ceuvre les résultats du
contréle mensuel de production et I'origine d’extraction des matériaux.

Les résultats sont présentés au maitre d'ceuvre au moins 48 h avant l'utilisation des granulats. Le maitre d'ceuvre
peut demander d'exécuter un contréle inopiné, aux frais de I'entrepreneur, au moment de la livraison des matériaux
sur le chantier. Si le résultat de I'un des essais n'est pas satisfaisant, les matériaux sont rejetés sans dérogation,
ni indemnités.

NB : Les matériaux calcaires pourront étre remplacés par des matériaux issus du recyclage présentant les mémes
caractéristiques que les matériaux naturels, exempts de produits bitumineux, métaux, bois, etc.
L’entrepreneur devra produire des certificats de qualité établis par un organisme agréé indépendant.

Les essais de compactage :

Les essais de compactage sont des essais a la plaque exécutés sur la derniére couche GNT avant mise en ceuvre
des couches traitées ou de finition.

Les essais doivent satisfaire : EV2 > 70 MPa et EV2/EV1 < 2

Le nombre d'essais a réaliser est fixé a un essai tous les 100 ml pour trois points chacun, sauf essais non
concluants a renouveler. En cas de résultats négatifs ou insuffisants, I'entreprise devra reprendre le compactage
de la couche GNT jusqu'a l'obtention d'essais positifs. Dans ce cas, il a & charge I'exécution des essais
contradictoires.

Si les essais restent négatifs, I'entreprise devra établir avec le maitre d'ceuvre et en accord avec ce dernier, les
zones de purges a traiter aux frais de I'entreprise.

Aprés reprise par l'entreprise, de nouveaux essais seront a exécuter. Ces derniers resteront a la charge de
I'entreprise.

Les phases de travaux suivantes ne pourront débuter en présence d'essais négatifs.

Localisation : zones de circulations, voirie, parkings, parvis
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2.8 — Les produits bitumineux

2.8.1 - Les constituants

L'entreprise indique les provenances des constituants, granulats, liants, fines d'apport, dopes et additifs.

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour l'exécution de la totalité
d'un méme produit.

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre acceptés par le maitre d'ceuvre si des études et
essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance et que I'entrepreneur les a soumis a
I'accord du maitre d'ceuvre. Les granulats d'une méme classe granulaire mais de provenance différente sont alors
stockés séparément.

L'acceptation des différents constituants par le maitre d'ceuvre fait l'objet d'un agrément, notamment pour les
granulats, elle nécessite la fourniture par le titulaire du marché des fiches technigues produits (FTP).

2.8.2 - Les granulats

Les granulats sont impérativement issus de roches massives.

De plus, les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications de la norme XP P
18.540.

Sauf en fin de chantier, I'entrepreneur assure en permanence un volant de stocks garantissant au moins une (1)
journée de fabrication soit sur site soit chez le fournisseur diment désigné.

La composition des enrobés se fera a base des gravillons 0/4, 4/6 et 6/10 suivant une formulation a présenter a la
maitrise d'ceuvre et conformément aux prescriptions du présent CCTP en fonction des destinations

Localisation : 0/6 pour les voies intérieures, 0/10 pour la voirie départementale.

2.8.3 - Les filieres d'apport

Les caractéristiques des fines d'apport sont de catégorie F2 ou F3 telle que défini a l'article 7.7 de la norme XP P
18.540.

Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NFP 98.150, article .4.3.2.

2.8.4 - Les liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NFT 65.000, T 65.001, T 65.004
et T 65.011.

Les liants modifiés ou hors norme sont soumis a I'accord du matitre d'ceuvre et leur acceptation fait I'objet d'un point
d'arrét.

Dans ce cas, I'entreprise doit joindre a son SOPAQ une fiche technique caractérisant le liant.
L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit pour une méme classe de bitume, sauf cas de
force majeure.

Les caractéristiques des liants seront soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre avant démarrage des travaux.

2.8.5 - Les dopes et additifs

L'entrepreneur doit fournir une fiche technique de caractérisation des produits qu'il propose d'utiliser.

La composition et les caractéristiques des enrobés sont fournis par I'entrepreneur a I'appui de son offre et annexé
au plan d'assurance qualité de l'entreprise (SOPAQ).

Dans le PAQ, I'entreprise précise les dosages retenus, les seuils d'alerte et de refus, le pourcentage de vide a
obtenir sur chantier.

La formulation doit étre agréée par le maitre d'ceuvre avant démarrage des travaux.

Les caractéristiques des enrobés doivent étre conformes aux normes en vigueur.

Les enrobés font obligatoirement I'objet d'une étude de formulation. Celle-ci doit dater de moins de cinq (5) ans ou
préciser les avantages en cas de produits nouveaux par rapport aux formules anciennes.

2.8.6 - Les approvisionnements
Les produits bitumineux proviennent exclusivement d'une centrale de niveau 2, tel que défini a I'annexe A de la
norme NFP 98.150. Celle-ci est proposée par l'entrepreneur a I'agrément du maitre d'ceuvre.
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L'alimentation sur chantier en produits bitumineux doit étre compatible avec les besoins de I'atelier de répandage,
sans générer d'arrét dans I'avancement des travaux.

Le transport des enrobés s'effectue dans des camions a benne métallique équipée d'une bache. Cette derniere y
demeure fermée jusqu'a I'achévement du déchargement. Avant chaque livraison, les bennes sont nettoyées de
tous corps étrangers et de reliquats de produits refroidis.

Le maitre d'ceuvre refuse, sans dérogation, les produits livrés dans des bennes non bachées ou mal nettoyées
présentant des matériaux étrangers.

2.8.7 - La mise en ceuvre (Fascicule 27 du CCTG et norme NFP 98.150)

Avant le démarrage des travaux, le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur reconnaissent le support.

L'inventaire des défectuosités ou discordances du support qui peuvent étre constatées sont notifiées et traitées en
conséquence.

Sur les sections notifiées par le maitre d'ceuvre, le reprofilage est réalisé au finisseur ou a la niveleuse, avec accord
préalable du maitre d'ceuvre dans ce dernier cas.

La mise en ceuvre des produits bitumineux est strictement interdite par temps de pluie notable et/ou en période de
gel, sauf avis contraire du maitre d'ceuvre.

En cas de mise en ceuvre sous la pluie, les conditions d'application seront celles définies dans les normes
« produits » et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Le support de mise en ceuvre doit étre propre (balayage obligatoire) et exempt de flaques d'eau. Le nettoyage du
support est effectué préalablement a la mise en ceuvre des enrobés au moyen d'une balayeuse mécanique équipée
d'un balai métallique.

L'atelier de mise en ceuvre est relié a la centrale d'enrobage par liaison téléphonique.

Les produits bitumineux sont répandus mécaniquement sur un enduit de cure, a une température supérieure a
130° C ou une autre température suivant les normes produits.

La méthode du guidage est définie dans le plan d'assurance qualité de I'entreprise lors de la visite préalable du
support et étre cohérent avec le résultat d'uni requis.

Dans les endroits difficiles d'accés, le répandage manuel est autorisé.
Le plan de répandage doit étre précisé par le PAQ de I'entrepreneur. Toute intervention manuelle derriére le
finisseur doit étre réduite au minimum, en particulier I'apport d'enrobé jeté a la volée est interdit.

Le répandage de I'enrobé doit étre effectué au finisseur de largeur adaptée aux surfaces a traiter en une seule
passe si possible.

En bout de table, le finisseur dispose d'un sabot latéral pour réaliser des joints longitudinaux chanfreinés. Les joints
transversaux sont exécutés par un découpage franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire a I'axe de la
chaussée.

L'entrepreneur propose dans le SOPAQ la composition de I'atelier type de compactage qu'il propose de mettre en
ceuvre.

Il comprendra un compacteur a pneus et d’'un rouleau double bille lisse 1m60 de 10 tonnes, ainsi qu'une damette
pour les ouvrages encastrées ou enclavés. Toutes les précautions seront prises pour éviter des dégradations sur
les ouvrages situés en limite des enrobés.

En fonction de la nature de I'enrobé, de I'épaisseur a mettre en ceuvre et de son utilisation, la composition de
I'atelier, la mise au point des modalités de compactage sont définies par I'entreprise dans le cadre de son PAQ.
L'acceptation de l'atelier de compactage et des modalités d'utilisation est soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre
avant le début des travaux.

2.8.8 - La couche d'accrochage et d'imprégnation
Une couche d'accrochage est a mettre en ceuvre, sur un support propre, au préalable, a la réalisation de la couche
de roulement.
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Elle est constituée d’'une émulsion cationique de bitume respectivement dosée a 65%, a rupture rapide.

La couche d'accrochage a I'émulsion de bitume pur ou modifié, est répandue mécaniquement a la rampe a raison
de trois cents grammes par métre carré (300 g/m?) minimum de bitume résiduel et appliquée sur la chaussée avant
la mise en ceuvre de l'enrobé.

En fonction de I'état réel du support et du type d'enrobé, le maitre d'ceuvre peut aprés concertation avec l'entreprise
imposer un dosage supplémentaire par tranche de cent grammes par meétre carré (100 g/m?). Cette prestation est
ala charge de I'entrepreneur.

Toute circulation autre que celle des camions approvisionnant le finisseur est interdite sur la couche d'accrochage.
Le nettoyage des chaussées en sortie de chantier devra étre réalisé au fur et a mesure de 'avancement.

Les épreuves de convenance de fabrication
L'entrepreneur doit fournir les étalonnages de la centrale datant de moins d'un (1) an ou de moins de mille heures
(1 000 h) de fabrication pour les centrales fixes.

Pour les centrales mobiles, I'épreuve de convenance est effectuée au démarrage du chantier.

Les épreuves de convenance de mise en ceuvre

Dés que la fabrication des enrobés est jugée correcte, I'entrepreneur peut faire procéder, a I'exécution d'une
planche de vérification afin de s'assurer que les modalités de compactage arrétées dans le SOPAQ permettent
d'obtenir la teneur en vide de référence fixée ci-aprés, pour quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des valeurs sur un
lot minimum de vingt (20) mesures. pour la couche de surface

BBSG classe 3 en conformité a la norme NFP 98.130 ou norme en vigueur pour les couches d'assise

En cas de résultats insuffisants, I'entrepreneur est alors tenu de proposer d'autres modalités et dans ce cas la
nouvelle planche est réalisée a ses frais.

Les controles sont a effectuer, par I'entrepreneur et a ses frais, a raison d'une mesure tous les 100 m2
Les résultats sont produits a I'agrément du maitre d'ceuvre.
Localisation : sur les formes destinées a recevoir des enrobés.

2.8.9 - Le béton bitumineux :

Le béton bitumineux des revétements est un béton bitumineux 0/10 (RD 951) et 0/6 (pour les circulations et
parkings) & partir de matériaux porphyre uniquement de classe 3. Il sera conforme a la norme NFP 98-130 ou
norme en vigueur.

Il peut étre proposé des produits spécifiques des entreprises a condition que leurs caractéristiques techniques
soient au moins équivalentes aux produits demandés en solution de base.

Les matériaux recyclés seront intégrés au minima de la réglementation suivant une formule a faire valider par le
maitre d’ceuvre.
Localisation : Revétement des chaussées et des circulations en enrobés.

2.8.10 — Les Joints de raccord :

Des joints & I'émulsion sablée 0/2 seront réalisés a tous les raccords sur les chaussées existantes a la jonction au
niveau des sciages.

Localisation : en limite de projet sur les voiries conservées.

2.9 - Les Bordures et caniveaux :
Les matériaux neufs utilisés seront issus d’usines agréées et étre certifiés aux normes EN et NF. lls seront de
classe 100 DaN.

Les éléments ont une longueur maximum d'un métre. Les courbes sont réalisées a partir d'éléments de 0.50 m ou
0.33 m suivant les rayons. Le sciage d'éléments a la masse n'est pas autorisé.

20

CCTP Gymnase Lailly en Val Aménagement des extérieurs et carrefours RD 951 — BTM Conseil



Les sujétions de pose de bordures surbaissées pour les bateaux, passages piétons sont comprises dans le prix
des bordures.
Pour les passages piétons, la vue des bordures est de 2 cm pour respecter la norme PMR.

Les éléments sont posés et calés par un béton dosé a 300 kg au m3. La semelle a une épaisseur de 0.15 cm
minimum, la butée arriére de la bordure a une largeur au moins égale au 2/3 de la hauteur de I'é/ément.

Les joints sont réalisés au mortier de ciment lissé au fer d’'une couleur a définir par le maitre d’'ceuvre, ils ont une
largeur d'un centimétre maximum, 7 mm d’une maniére idéale.
Un joint libre sera pratiqué tous les 5 métres.

La tolérance absolue par rapport aux cotes du projet est de £ 1 cm et la tolérance relative vérifiée a la regle de 3
metde £ 0.5 cm.

Les éléments mal alignés ou mal posés seront déposés et remplacés aux frais de I'entrepreneur. Les courbes
devront respecter scrupuleusement les plans fournis.

L’alignement des bordures respecteront les plans et devront présenter une continuité sur 'ensemble du linéaire
sans « cassure » aux changements de courbes, ni en raccordement sur des alignements droits par tangente.

Les caniveaux seront constitués d’éléments en béton de classe 100 (CS 1 en vis-a-vis et en quinconce pour les
caniveaux double revers) d’'un metre de longueur pour les sections droites et de 0m50 ou 0,33 m pour les courbes
suivant le rayon.

Les bordures A 2 seront posées en extrémité des emplacements de parking dans la partie centrale en vis-a-vis
pour blocage roues. Un passage libre sera pratiqué a chaque grille avaloir.

Elles seront scellées et ancrées avec une vue totale de 10 cm. Elles seront placées difféeremment sur les places
de stationnement PMR pour permettre le passage des fauteuils roulants.

Les bordures P1 seront posées a + 0.00, arrondis c6té parking.

Les bordures béton utilisées seront de type T2, P 1, et A 2.

T2 EXISTE EGALEMENT
EN CLASSE U

CS1  EXISTE EGALEMENT
EN CLASSE U

Localisation : Bordures et caniveaux indiqués sur les plans et blocage des dalles alvéolaires.

2.10 - Les Dalles systémes Ecoraster E50:

L’entreprise devra la fourniture et la pose de dalles en remplissage pavé de couleur au choix du maitre d’ouvrage.
Ces éléments seront posés sur une forme en calcaire suivant le détail de l'article 2.6.4.

L’ensemble sera installé suivant les préconisations du fabricant et a une cote de — 2 cm par rapport au revétement
des chaussées.
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Caractéristiques techniques
e Dimension: 33 x 33 x 5 cm
Epaisseur de la paroi: jusqu'a 5 mm
Poids par piéce: 0,98 kg
Poids par metre carré: 8,82 kg
Matériau: LD-PE, matiére recyclée, recyclable
Surface de pose/palette: 57,33 m?

Le remplissage des alvéoles se fera avec du gravillon de Loire 8 / 20 roulé /concassé. Un soin tout particulier
sera apporté a cette mise en ceuvre en évitant un surdosage des gravillons.
Localisation : Zones de parkings véhicules.

2.11 - Les Fourreaux :

L’entreprise devra également la pose en tranchée des fourreaux aiguillés pour les réseaux électriques, courants
faibles et des grillages avertisseur correspondants, suivant les codes couleurs réglementaires..

Les fourreaux en fonction de leur destination seront de sections appropriées en @ 80 mm, @ 100 mm ou 160 mm.

Localisation : Réseaux électriques et courants faible dans I'emprise des parkings et zone nord.

2.12 - Les Conduites d’assainissement :

2.12.1 Les canalisations proviendront exclusivement d’usines agréées. Elles devront satisfaire aux conditions
imposées par le fascicule 70 du CCTG et répondre aux normes frangaises et européennes. (NFP 16.352 ; NF EN
1401.1)

Les éléments de canalisation se connectent par joint étanche, selon la norme : NF EN 13476-2.

Chaque canalisation doit porter d’'une maniére indélébile I'indication de leur origine, de leurs dimensions intérieures
et extérieures et de la classe de résistance.

Pour les réseaux, les canalisations seront en PVC classe SN 8 ou 16, suivant les hauteurs de couverture des sols
finis, @ 160 mm ou 200 mm (NF EN ISO 9969) pré-manchonnées, avec joints en caoutchouc ou en élastomére a
lévres sertis a chaque emboiture. Le mode d’assemblage des piéces de raccord doit étre du méme type que celui
des canalisations.

Localisation : Raccordement des avaloirs créés sur les réseaux existants ou a la cuve de récupération des eaux
de toiture, trop plein de la cuve de récupération des eaux de toiture. Raccordement au réseau d’assainissement
eaux useées.
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Pour I'évacuation du regard du parking nord, il sera réalisé un drain de @ 160 mm dans une tranchée remblayée
avec du gravillon de Loire 20 / 40 roulé dans une protection géotextile 4 faces avec une réserve de 30 cm pour la
terre végétale.

Localisation : Parking nord.

2.12.2 — Réception des canalisations

Avant tout commencement de travaux, les diverses piéces et canalisations acceptées par le maitre d'ceuvre et
approvisionnées sur le chantier, devront étre examinées par le maitre d’ceuvre pour réception des fournitures et
avant emploi.

Immédiatement avant leur mise en place, toutes les canalisations seront examinées a l'intérieur et soigneusement
débarrassées, par les soins de I'entrepreneur de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits.
L'entrepreneur aura l'entiére responsabilité de cette vérification.

L’entreprise devra aprés travaux et pour la réception des ouvrages effectuer une vérification des canalisations par
caméra et procéder préalablement au curage de ceux-ci. Le rapport de ces contrbles devra étre fourni pour la
réception des ouvrages ainsi que les essais d’étanchéité.

Toutes les prescriptions qui précédent s'appliquent aux raccords et piéces accessoires.
Les piéces refusées pour une cause quelconque devront étre immédiatement enlevées par les soins et aux frais
de I'entrepreneur.

Si aprés l'arrivée des canalisations et piéces diverses sur le chantier ou au cours de la pose on remarquait sur une
quelconque piéce un défaut provenant soit du transport, soit de la fabrication, I'entrepreneur en restera responsable
nonobstant la réception en usine.

La piece rebutée devra étre enlevée du chantier et remplacée aux frais de I'entrepreneur dans les délais qui lui
seront impartis.

2.12.3 - Transport et manutention des canalisations.

Les transports et la manutention des canalisations seront exécutés conformément aux prescriptions et
recommandations édictées par le Cahier des Charges du fabriquant dans son édition la plus récente. Ces
informations devront étre transmises au maitre d'ceuvre.

2.12.4 — Pose des canalisations
Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon que la canalisation porte sur toute la longueur
du corps et non sur les bagues ou colliers.

Avant la mise en place des canalisations, I'entrepreneur préparera leur assise de la maniére suivante :
- || établira sur le fond de fouille une forme en sable de Loire (ou gravillon si présence de nappe) celle-ci sera
arasée au niveau inférieur de la canalisation et aura une épaisseur au moins égale a 0,15 m.
- Lorsque les canalisations auront été mises a leur place définitive, elles seront calées latéralement par un autre
apport de sable de Loire (ou gravillon si présence de nappe) avant la confection des joints.
- Lorsque les essais des joints de canalisations seront terminés, le remplissage en sable de Loire (ou gravillon
si présence de nappe) sera poursuivi latéralement et compacté, jusqu'a ce que la génératrice supérieure soit
recouverte d'une épaisseur de 0,10 m au moins.
- Le type de joints au caoutchouc ou élastomére des diverses canalisations devra étre agréé par le maitre
d’'ceuvre. Les canalisations devront présenter un emboitement adapté a ce type de joints pour étre fournis et
posés par I'entrepreneur suivant les consignes du fabricant.

Pour les couvertures de la génératrice de la canalisation inférieures a 0m50, il sera procédé a un enrobage de la
canalisation avec un mortier de béton dosé a 300 kg.

Le joint devra étre insensible aux effluents et autres agents de corrosion.
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2.12.5 - Raccordements de conduites d'assainissement sur les ouvrages en magonnerie (étanchéité)

Afin d'assurer I'étanchéité correcte au droit des raccordements, les manchettes ou manchons scellés dans les
parois des ouvrages coulés en place pour I'emboitement des tuyaux, seront impérativement de mémes
caractéristiques que les piéces de raccords courants utilisés sur la canalisation (diametres, matériaux, bagues
d'étanchéité).

Dans le cas de cunettes préfabriquées dans lesquelles les emboitements ne seraient pas adaptés, et a chaque
fois que cela sera nécessaire, des piéces de raccord intermédiaires assurant les mémes garanties seront
employées.

2.13 — Les Regards avaloirs et grilles avaloirs

Ces ouvrages seront réalisés en place en béton dosé a 350 kg comprenant radier et cunette de décantation, un
enduit lisse au mortier de ciment dosé a 600 kg, avec un panier, ou en éléments préfabriqués répondant aux
normes frangaises et européennes.

Les parois des bouches a grille seront conformes aux directives du fascicule 70 du CCTG.
Les piéces en fonte seront de la série D 400 de chez EJ type Tempo Plus C LR 400 KN ou équivalents et
respecteront la norme EN 124,

Localisation : Suivant les indications portées sur les plans pour les bordures T2.

Pour les zones de parkings, il sera installé des grilles de type CAPTO PLUS de chez EJ ou équivalent et
respecteront la norme EN 124.

Localisation : zones parkings

2.14 - Les Chambres de tirage avec tampons

Ces ouvrages sont concernés par des mises a niveau et par les chambres de tirage a créer pour les réseaux
électriques.

Les chambres de tirage seront coulées en place avec radier pour réalisées avec des éléments préfabriqués du
commerce de dimensions définies par I'entreprise chargée des réseaux électriques.

Les tampons de ces chambres seront du type EJ Truck 400 et respecteront la norme EN 124. lls seront de
dimensions adaptés aux ouvrages souterrains concernes.
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Localisation : Emprise du chantier.

2.15 - Les Tampons de regards de visite et mise a niveau des ouvrages :

L’entrepreneur du présent lot devra la mise a niveau de I'ensemble des ouvrages constitués par les tampons de
regards, bouché a clé, chambre de tirage, etc. qu'ils soient neufs ou existants.

Ces prestations comprennent également les ouvrages non visibles a ce jour.

Tous les tampons existants seront remplacés par des éléments neufs de la série EJ type Solo.

Localisation : Emprise du chantier.

2.16 - Les bétons :

2.16.1 Les bétons

Les ciments

Le ciment utilisé est du ciment gris CPA 45 (350 Kg/m3 de béton).

2.16.2 Les sables

La granulométrie des sables doit étre continue et d'un diamétre inférieur @ 1 mm pour garantir une bonne
homogénéité au mortier de surface. Les sables seront calcaires ou siliceux mais il faut éviter qu'ils contiennent des
particules métalliques qui provoquent une oxydation, et a terme, entrainent des taches sombres a la surface du
béton.

Les granulats seront concassés et roulés provenant du lit de la Loire de granulométrie 6/10 mm.

Ces matériaux seront non gélifs et de dureté suffisante (coefficient Los Angeles L.A.<40).

Enfin, les soins a apporter a la propreté des granulats sont les mémes que pour les sables.

Compte-tenu de la granulométrie des gravillons, un soin particulier devra étre apporté au lissage des surface
destinées a rester apparentes.

2.16.3 L'eau

Le dosage de I'eau doit rester constant d'une gachée a une autre car il a une influence sur la teinte finale du béton.
Pour les bétons a mettre en ceuvre, le rapport E/C (rapport eau/ciment) se situe entre 0.40 et 0.50. Enfin, 'eau de
gachage doit étre propre et conforme a la norme NF P 98 100.

2.16.4 Les adjuvants

Incorporés a la masse du béton au moment du malaxage, les adjuvants ont pour réle d'améliorer les
caractéristiques des bétons et de faciliter leur mise en ceuvre.

L'adjuvant s'emploiera par simple déversement dans le béton déja gaché, directement dans le camion-toupie avant
sont remplissage en sortie de malaxeur ou en usine.

25

CCTP Gymnase Lailly en Val Aménagement des extérieurs et carrefours RD 951 — BTM Conseil



Il est demandé I'ajout de fibres classiques pour assurer la bonne cohésion du béton. Le dosage sera précisé au
maitre d'ceuvre par l'entreprise ou le fournisseur.

2.16.5 Les bétons

a) Les bétons balayés :

Le béton sera fabriqué dans des centrales agréées par le Maitre d'ceuvre, sa composition et les modalités de mise
en ceuvre seront soumises a son accord (béton dosé a 350 kg de ciment par m3).

Le béton prét a I'emploi préparé en usine devra avoir la norme NF P 18-305.

lls seront mis en ceuvre sur la forme calcaire et auront une épaisseur de 12 cm.

La finition demandée est une finition balayée fine.

Il est demandé I'ajout de fibres classiques pour assurer la bonne cohésion du béton. Le dosage sera précisé au
maitre d'ceuvre par l'entreprise ou le fournisseur.

Localisation : Parking motos, dalles diverses du plan, emplacements de service, acces et rampe PMR.

b) Les bétons désactivés

Les granulats seront concassés et roulés provenant du lit de la Loire de granulométrie 6/10 mm. Ces matériaux
seront non gélifs et de dureté suffisante (coefficient Los Angeles L.A.<40).

Enfin, les soins a apporter a la propreté des granulats sont les mémes que pour les sables.

Le béton sera fabriqué dans une centrale agréée par le Maitre d'ceuvre, sa composition et les modalités de mise
en ceuvre seront soumises a son accord (béton dosé a 350 kg de ciment par m3).

Le béton prét a I'emploi préparé en usine devra avoir la norme NF P 18-305.

lls seront mis en ceuvre sur la forme calcaire et auront une épaisseur de 12 cm.

Le désactivant

Le désactivant sera proposé par I'entreprise et soumis a l'accord du Maitre d'ceuvre.

La composition et la finition sont celles définies au bordereau des prix aprés présentation d’échantillon au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage pour choix et validation.

Références : Béton désactivé de la société BLM.

Localisation : Parvis et circulation nord.

2.17 — Les Canalisations polyéthylene haute densité (PEHD)

Les canalisations seront en PEHD série 16 bars ou supérieure, destinées a l'alimentation en eau potable et seront
conformes aux normes NF EN 12201-2, ACS NF 114-Groupe 2. et annexes livrées en tourets.

Elles bénéficieront pour tous les matériaux en contact avec I'eau, d'une Attestation de Conformité Sanitaire.

La section estimée sera de @ 40 mm.

Elles seront posées dans une tranchée individuelle ou technique en fonction de leur emplacement conformément
aux normes en vigueur avec remblais sable sur 20 cm au-dessus de leur génératrice et grillage avertisseur.

Leur provenance

La provenance des tuyaux et des raccords sera jointe a I'offre (nom du fournisseur). Si le Fabricant dispose de
I'assurance qualité de production et installation, selon NF-EN 29002 (@ ISO 9.002) copie du certificat sera jointe
au dossier.

Il en est de méme pour I''SO 9001. L’entrepreneur pourra indiquer pour la canalisation proposée, les pressions
d'épreuves hydrostatiques en usine ainsi que les caractéristiques précises des tubes (diamétres, épaisseur, type
de joint, longueur utile, poids, etc.).

Le fournisseur sera en mesure de procéder a la mise en ceuvre des moyens nécessaires pour réaliser les études
de sol complémentaires afin de préconiser a I'entrepreneur, si besoin est, les adaptations a prévoir dans le souci
d’assurer la pérennité de la conduite ; les études de sol complémentaires éventuelles seront comprises dans la
proposition de I'entrepreneur.

Le marquage
Les tubes et raccords devront obligatoirement porter un marquage indélébile donnant I'indication :
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- du nom du fabricant,
- des normes appliquées pour la fabrication et le contrdle des produits (tubes, revétement intérieur et extérieur).
- la couleur réglementaire pour les réseaux d’eau potable.

Les bornes et plaques de repérage et dispositif de signalisation et de détection

Les bornes et plaques de repérage, le dispositif de signalisation du tracé des conduites et des emplacements des
appareils de fontainerie auront les caractéristiques suivantes :

- Bornes béton

- Grillage avertisseur de couleur bleu sans fil métallique incorporé.

Ces dispositifs de signalisation et de détection sont prévus pour 'ensemble des conduites.

Ces informations seront reprises sur les plans de recollement et les DOE.

Les équipements hydrauliques

Tous les équipements, appareillages et accessoires hydrauliques y compris les joints, raccords, butées... seront
d'une PFA adaptée a la Pression de service et aux pressions d'épreuve (réalisées conformément au fascicule 71)
Les boulonneries autour des brides, ventouses, vannes, dispositifs de branchements, seront en inox ou
systématiquement protégées par de la bande grasse.

Les vannes
Elles seront posées sous bouche a clé et conformes aux normes frangaises. L'entrepreneur proposera a I'agrément
du maitre d’ceuvre les types et caractéristiques des vannes utilisées dés la remise des offres.

Les bouches a clé

Les bouches a clé se trouvant dans les parties de chaussées goudronnées seront d’un type réhaussable par vis
genre PAVA ou équivalent.

Conformément au guide technique pour le remblayage des tranchées et la réfection des chaussées sur le domaine
public, les bouches a clé posées sous voirie seront « des bouches a clé a téte mobile en fonte de type chaussée
d’une masse minimale de 19 kg et de hauteur disponible de relévement de 100 mm ».

Les bouches a clé se trouvant dans les parties non goudronnées seront du type ordinaire mais protégées par une
plaque en béton préfabriqué circulaire d’un poids de 20 kg.

Les bouches a clé seront posées de telle sorte que les divers organes de la bouche soient parfaitement stables.
Les tétes seront parfaitement arasées et devront étre maintenues au niveau du sol sans aucune saillie ni flash.
Le tabernacle et le tube tabernacle permettant la manceuvre des robinets seront fabriqués en usine.

Localisation : Suivant plan pour branchement futur gymnase.

2.18 — Le Muret de soubassement

L’entrepreneur devra la fourniture et pose d’'un mur de souténement préfabriqué de 12cm d’épaisseur, de type L,
de Om80 & 1m10 de haut (hauteur & confirmer lors du chantier) en béton gris lisse type Kronimus ou équivalent,
compris fondation et blocage.

Le mur de souténement en béton sera pourvu d’armatures métalliques, posé directement contre le talus a soutenir,
adapté au domaine privé et public. Il soutiendra et modélera le terrain en absorbant en toute sécurité les charges
induites par la déclivité du terrain et la circulation.

L’entrepreneur utilisera des éléments de souténement adaptés au cas de charges (en version standard ou
renforcée) et au plan d'aménagement (droits, arrondis, biais, éléments sur mesure, efc...). Le mur aura une classe
de résistance a la pression C 45/55 selon les normes DIN 1045 et EN 206 avec armatures en acier de construction
B 500 A convenant a une utilisation dans les environnements suivants : classes d’exposition XC4, XD3 et XF2,
classe d’humidité WA (corrosion du béton suite & la réaction silico- alcaline).

Les Plaques seront fabriquées conformément a la norme DIN EN 15258.

Calculs statiques respectant les exigences de I'Eurocode 2.

Les travaux comprendront la réalisation des fondations hors gel composées d'une semelle en mortier de ciment
sable ciment béton non armé C12/15X0 et d’un blocage en grave non gélive et la pose des murs de souténement
sur une couche de mortier de ciment frais.
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Les longueurs modulaires (mur + joint) seront en fonction du type de mur, soit de 50cm soit de 100cm, les
fondations hors-gel (profondeur 80cm minimum).

Le remblai sera constitué par un matériau facilement compactable, perméable a I'eau, ne contenant pas, ou trés
peu de composants liants ou limoneux, par exemple du gravier, un mélange gravier-sable ou du gravillon.

Le remblai sera mis en place par couches successives de 30cm d'épaisseur et compacté a I'aide d’'un compacteur
léger.

L’entrepreneur placera des bandes de géotextile perméables a I'eau pour éviter que du matériau ne puisse
s'échapper par les joints. |l prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter que I'eau ne s’accumule dans
le remblai. Pour ce faire, en plus d’'un remblai perméable a I'eau, il installera un drainage prés de la semelle et le
reliera a un collecteur.

Les éléments d'angle en deux parties et éventuellement les éléments a semelle plus courte seront reliés a une
plaque de béton armé. Les points de fixations des équerres seront traités contre la corrosion. Les inserts seront
bouchés a I'aide de capuchons en plastique gris.

Localisation : angle cimetiére sud-est du projet

2.19 — La Cuve de récupération des eaux pluviales
L'Entrepreneur doit la fourniture et mise en ceuvre d'une cuve de récupération de 100 m3. Cette prestation
comprend les travaux de terrassement, les réglages, les remblais et leur compactage.

Ce systéme comprendra :

- La cuve de stockage de 100 m® en matériaux de synthése ou métalliques, enterrées sous les espaces verts avec
tampons fonte légére. La fixation de la cuve sera ancrée avec des ceintures métalliques scellés dans des massifs
béton de dimensions a confirmer par le constructeur.

- Le trop plein : I'Entrepreneur doit la fourniture et pose d’'une conduite en PVC @160, en connexions sur le réseau
des assainissements, y compris les réglages, remblais et compactage.

- La cuve sera équipée d'un filtre, de réhausses de diamétre adapté aux dimensions du fabricant, d'un flotteur, d’'un
évent, d'une mise a la terre, I'alimentation électrique.

- Le fond de fouille sera composé de sablon. La cuve doit reposer sur un lit stable, plan et résistant mais non rigide
et exempt de point dur.

- Le remblai sera composé de sable jusqu’a la génératrice supérieure. La mise en ceuvre des matériaux de remblai
se fera par couche de 30 cm de part et d’autre du réservoir suivant la structure des espaces verts.

- La mise en place d’'une pompe d’une capacité de 4.2 m3/h.

- La pose d’une conduite avec prise pompier de @ 75 mm compris une protection métallique.

- L'affichage du schéma de principe complet de I'installation de récupération des eaux pluviales afin de permettre
une maintenance, une utilisation et un entretien aisé de l'installation sous forme d'un panneau plastifié.
Localisation : espaces verts parking nord.

2.20 - Le Portique
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d'un portique a I'entrée du parking cbté entrée sur la RD 951.

Le portique, pivotant, en acier galvanisé finition laqué blanc & bandes rouges, limitant la hauteur & 1,90 m et
comprendra :

- 2 poteaux en acier montés sur platine renforcée par gousset ;

- 2 lisses horizontales rectangulaires, pivotantes sur le poteau ;

- Fermeture par cadenas par emboitement sur téton percé en bout compris fourniture de la clef triangle ;

- Fixation au sol par crosses de scellement ;

- Panneau de signalisation ;

- Toutes sujétions.

Les prestations de I'entrepreneur comprendront également la confection des massifs béton nécessaires suivant
les prescriptions du fabricant.
Localisation : entrée sur la RD 951.
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2.21 — Le Mobilier urbain
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose du mobilier urbain ci-dessous :
A. Borne Quick de chez Métalco ou équivalents. 25 unités

L’entrepreneur devra prévoir pour ces bornes, 4 bornes amovibles.

La borne QUICK est de forme cylindrique. Elle est réalisée en tube d’acier galvanisé et thermolaqué de @ 102 mm
avec une partie supérieure plane. Conforme aux normes PMR.

Poids:

- Version sur platine: 8 kg

— Version amovible: 11 kg

- Version amovible manuelle avec verrouillage a clé pompier. Systéme a fente (A) ou systéme LOC SOL (B).
Fixations:

- Sur platine de @ 170 mm & cheviller (chevilles non fournies).

B. Support vélos type C

clus de chez Métalco ou équivalent. 6 unités.
e B P§ ] s

Le porte-vélo CYCLUS est entiérement réalisé en fonte d’aluminium. Il est constitué d'un support central ouvragé
et de 2 demi-cercles fixés latéralement au support au moyen d’une visserie antivol.

L’ensemble est thermolaqué a la poudre polyester.

Poids: - 35 kg

Fixations: - A sceller - Sur platine a cheviller (chevilles non fournies)

C. Corbeille de ville CISSUS de chez Métalco ou équivalent. 2 unités

La corbeille cylindrique, en acier, constituée d’'une structure porteuse en tube, d’'une base en tble et d’'un couvercle
avec un orifice central, s'ouvrant avec un verrou a pression.

La corbeille est équipée d’un anneau porte-sac.

Couleurs au choix suivant nuancier METALCO 04.67.13.74.74

Caractéristiques :

- Dimensions et poids : 435x820mm / 16 kg

- Capacité: 80 |

- Matériaux : Acier thermolaqué

- Fixation : A cheviller
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D. Cendrier Gene de chez Métalco ou équivalent. 2 unités.

T

Le cendrier GENE de section cylindrique est en tube d’acier galvanisé thermolaqué a la poudre polyester (selon la
norme UNI), g 152 x 3 mm, Ht 907 mm.

La partie supérieure est en tube inox électropoli de Ht 230 mm. Elle est ajourée et traversante, elle est dotée d’'une
platine perforée qui permet I'extinction et 'introduction des mégots.

lls sont récoltés dans un contenant cylindrique et extractable par une trappe frontale verrouillée par une serrure a
clef triangulaire.

La jonction des deux tubes (acier et inox) est mécanique et aucune visserie n’est apparente y compris sur la trappe.
Le cendrier présente 2 découpes laser, signalétique sur la partie supérieure en inox. Caractéristiques :
Contenance: -1,3L

Poids: - 14 Kg

Fixation: - Sur platine & cheviller (chevilles non incluses)

§

E. Bancs Horn avec dossier de chez Métalco ou équivalent. 2 unités

L'assise du banc HORN est composée de 2 lames de bois externes de section 70 x 120 mm et d’'une série de
lames de bois intermédiaires de section 70 x 40 mm assemblées par un cadre en tube d’acier de 60 x 30 mm.

Le dossier est constitué d'un panneau de lames de bois assemblées et ajourées, il est fixé sur des plats d’acier.
Les montants sont réalisés en fonte d’aluminium et thermolaqués a la poudre polyester, ils peuvent servir comme
supports publicitaires ou informatifs. Ils sont dotés de pergage fileté sur les tranches inférieures.

Toutes les parties acier sont galvanisées a chaud et thermolaquées a la poudre polyester.

Le banc est de longueur 1m90.

Bois exotique traité & base d’huile naturelle.

Fixation: A sceller (tiges filetées non fournies)

F. Assis-debout type Alde de chez GHM ou équivalent. 3 unités.

Cet équipement est constitué
Largeur totale 272 mm.
Longueur 1500 mm.

Largeur d'assise 238 mm.
Hauteur de lisse 814 mm.
Ensemble en bois, fonte et acier.
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Platine a fixer.
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CHAPITRE 3 Eclairage public-Signalisation tricolore

ARTICLE 1. - PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) fixe dans le cadre du fascicule spécial N°8l - 83

bis (guide V.R.D.) et des fascicules spécifiques a chaque technique des cahiers des clauses techniques générales

(C.C.T.G.), les conditions particuliéres de fourniture, de mise en ceuvre des matériels et a pour objet de définir la

nature et la consistance des travaux pour :

- L'installation de la signalisation de feux tricolores sur la route départementale 951 au niveau de la sortie du parking

de la nouvelle salle des sports.

- La mise en place de I'éclairage public sur le nouveau parking de la salle des sports.

- L’installation de 2 bornes de recharges pour des voitures électriques.

- Le déplacement des comptages électriques de I'école et du restaurant scolaire, actuellement dans I'ancien
gymnase, jusqu’au local TGBT du nouveau gymnase.

- L’alimentation électrique de la pompe de la cuve de récupération des eaux pluviales.

Article 1.2. NORMES

1.2.1. Régles générales

Les travaux et fournitures devront étre conformes aux prescriptions de I'arrété technique pris en application de la
Loi du 15 Juin 1960. lls devront satisfaire en outre, aux normalisations, spécifications et régles techniques établies
par I'Union Technique de I'Electricité (UTE), France Télécom, et aux réglements de voirie.

Les travaux seront conduits de fagon a ne causer aucun dommage aux propriétés riveraines.

Les travaux définis au présent cahier des clauses techniques particulieres seront réalisés selon les régles de I'art,
conformément aux normes et réglements en vigueur a la date du présent marché, et suivant les directives du maitre
d’ceuvre.

Code de l'urbanisme, Article L332-15 (voir Annexe 5).

Norme NF T 54-018 relative aux tubes a utiliser.

Normes NF T 54-095 et NF T 54-096 relatives aux colles et décapants.

Norme NF T-080 relatives aux grillages avertisseurs enterrés.

Cahier des conditions et charges générales (normes AFNOR PO 3001).

Notice technique relative aux consignes permanentes de sécurité en application du Décret 77.1321 du 29/11/1977.
C.C.A.G. et C.C.T.G. travaux électriques (Fascicule 36).

C.C.A.G et C.C.T.G Génie Civil France Télécom Des normes et réglement suivants d'une maniére non limitative :
NFX 50 relative & la durée de vie des biens

NFC 15.100 installations électriques B.T.,

NFC 18.510 prescriptions de sécurité applicable aux travaux de construction.

SERIE NFC 20.010 classification des degrés de protection procurés par les enveloppes applicables au matériel
NFC 68.145 matériels de pose de canalisations

Normes NFC 71.000 et 71.003 : regles générales et particuliéres sur les luminaires

NFC 91.100 et additifs relatifs a la protection de la radiodiffusion et télévision contre les troubles parasites.

1.2.2. Conformité aux normes

La provenance, la qualité, le type, le contréle et la réception des matériaux et produits fabriqués doivent étre
conformes aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur. L'entrepreneur est réputé connaitre ces
normes.
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Les installations devront, en particulier, étre conformes aux :

Normes NFC 14100 — NFC 15100 — NFC 17200

Normes NFC 11001 NFC 11-201 — NFC 33210.

Normes UTE.

L'arrété technique interministériel du 2 Avril 1991.

Aux spécifications techniques de I'EDF, FRANCE TELECOM, RTE, TRANSPORT GAZ.

Voir cahier des clauses techniques particuliéres de type voirie. L'entrepreneur devra se procurer, a ses frais, les
documents énonceés ci-dessus, s'il ne les posséde pas déja, et ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de
ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues. L'acceptation d'un matériel par le maitre d’ceuvre ne
pourra pas avoir pour effet de dégager I'entrepreneur de ses responsabilités.

Article 1.3. MATERIAUX ET FOURNITURES A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR

1.3.1. Prescriptions générales pour 'ensemble des travaux d'électricité.

Les matériaux et fournitures devront résister aux conditions extérieures et aux contraintes qu'elles seront appelées
a supporter. D'une maniere générale, la provenance de tous les matériaux et fournitures incorporés a titre définitif
au réseau et aux branchements devra avoir satisfait aux spécifications des normes frangaises et aux regles de l'art
et avoir regu au préalable I'accord du maitre d'ceuvre sans que cela puisse dégager la responsabilité de
I'entrepreneur.

1.3.2. Qualité des fournitures

Toute fourniture qui aura été livrée sera neuve et garantie pendant 1 an a dater de la mise en service. Cette garantie
devra porter sur tous les défauts visibles ou non des fournitures employées. La responsabilité de I'entrepreneur
couvrira également et dans les mémes conditions toutes les fournitures qu'il souhaitera utiliser.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais toutes piéces ou éléments reconnus défectueux
de conception de matériaux ou de construction pendant 1 an, a dater de la mise en service avec pour chaque piéce
remplacée ou modifiée un délai supplémentaire de garantie de 6 mois.

L'installateur aura I'entiere responsabilité du matériel jusqu'a la remise de l'installation au maitre d'ouvrage.

Article 1.4. MODE D’EXECUTION

1.4.1. Respect des prescriptions

L'entrepreneur devra obligatoirement se conformer aux prescriptions en vigueur, et qu'il est supposé connaitre
(C.C.A.G. travaux) concernant les mesures particuliéres de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment, des travaux publics et tous autres concernant
les immeubles.

CONSULTATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX :

Avant le commencement des travaux sur le terrain, I'Entrepreneur, en coordination avec 'AMO et le Maitre
d’Oeuvre consultera les divers services concessionnaires sur le portail « www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/ ».
Il devra s’assurer, auprés de ces services, de la conformité des plans avec les réseaux existants.

L’Entreprise a la charge de la consultation des concessionnaires. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la
présence des réseaux suivants : - gaz - électricité - eau - téléphone - eaux usées et pluviales .

PROTECTION DES RESEAUX — CLAUSES TECHNIQUES ET FINANCIERES :

En application du décret en date du 5 Octobre 2011 concernant la sécurité des travaux a proximité des réseaux,
avant le commencement des travaux, I'Entrepreneur devra faire sa Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux (D.I.C.T.) en consultant le Guichet Unique (réseaux-et-canalisations.gouv.fr), ou un dossier a déja été
référencé au moment de la déclaration de travaux (DT) faite par le Maitre d’Ouvrage.

En ce qui concerne les « réseaux sensibles» (Electricité, Gaz et Eclairage public), tels que définis précisément
dans le décret et selon la classification des réponses des exploitants a la D.T., a la demande du Maitre d’Ouvrage,
I'entrepreneur devra réaliser des Investigations Complémentaires (IC) afin de localiser avec précision ces trongons
classés B ou C.

Ces Investigations Complémentaires consisteront a :
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- Faire des sondages précis des zones concernées

- Reporter les résultats sur le fond de plan fourni, avec indication des cotes et des charges. L'entrepreneur sera
rémunéré en conséquence des travaux réalisés, comme prévu dans le présent marché.

En tout état de cause, les régles de protection des réseaux restent toujours valables, a savoir: L’Entrepreneur
prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduites de toutes
sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.

Il prendra, notamment, toutes les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le soutien des
canalisations ou conduites dégagées lors des terrassements ou des fouilles.

Quand l'ouverture d’une fouille aura fait apparaitre des émanations de gaz ou des fuites, méme |égeres, sur les
conduites d’eau, 'Entrepreneur préviendra d’urgence les services intéressés. En cas d’émanation de gaz, il fera
en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver sur le chantier ou a proximité du chantier
; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'aprés disparition de toutes émanations.

En cas de rencontre d’un conducteur électrique dans la fouille, I'Entrepreneur prendra toutes précautions pour qu'il
n'y soit apporté aucun trouble ; en particulier, l'usage du feu ou d’une forte chaleur a proximité est interdit.

Si des troubles ou des avaries résultant des travaux étaient constatés sur des lignes téléphoniques souterraines,
I'Entrepreneur sera tenu de rembourser aux concessionnaires des réseaux, les dépenses nécessités par la
réparation du cable (matériel et main d'ceuvre), avec majoration d’'usage a titre de frais généraux, en vertu de
l'article 124 du code des Télécom.

En cas de dommages causés accidentellement aux cébles, il y aura lieu de prévenir d’urgence, méme la nuit et les
jours non ouvrables, le chef d'agence du gestionnaire du réseau concerné, le plus proche qui alertera les services
intéressés. Il est signalé que les frais de réparations sont considérablement diminués lorsque le dommage est
signalé sans retard. Si des troubles de toutes natures ou avaries résultant des travaux se révélaient ultérieurement
sur des cables souterrains, I'Entrepreneur serait tenu de rembourser au gestionnaire concerné les dépenses
nécessités pour la réparation des cables (matériel, main d’ceuvre, transport, etc.

1.4.2. Connaissance de tous éléments afférents a I'exécution des travaux

Le fait pour I'entrepreneur d’avoir fixé le prix de son offre implique la connaissance de toutes les sujétions relatives
a l'ampleur et aux difficultés éventuelles d'exécution envisagées.

De plus il est supposé avoir pris connaissance des réglements de sécurité imposés par la Iégislation en vigueur,
par les concessionnaires, par la ville, par les réglements de voirie et par les droits sur la propriété privée.

Toutefois, I'entrepreneur veillera a faire exécuter a ses frais, un constat d'huissier quand ce dernier le jugera utile.
Aucune indemnité ni plus-value sur les prix ne sera donc accordée du fait des sujétions rencontrées en cours de
travaux.

1.4.3. Piquetage

Le piquetage sur le terrain sera réalisé par I'entreprise attributaire en présence du maitre d’ouvrage et du maitre
d’'ceuvre, avec réalisation de sondages de confirmation du tracé. L'entrepreneur assurera la conservation de tous
les reperes.

Il supportera éventuellement les conséquences de toute erreur ou mauvaise interprétation du plan d'implantation
des travaux et des regles de chantier.

Le tracé des canalisations doit étre aussi rectiligne que possible, paralléle ou perpendiculaire aux fagades, aux
limites de propriété, aux allées, et répondre aux recommandations du maitre d’ouvrage, tout en respectant les
impératifs techniques suivants, a savoir :

- Les changements de direction déterminés de telle fagon que les rayons de courbure du céble, aprés pose, ne
soient pas inférieurs a 10 fois son diametre extérieur.

- Pour le tirage, les rayons de courbure du cable ne doivent pas étre inférieurs a 20 fois son diamétre extérieur.

Dans le cas de distances supérieures & 10 m entre le regard de cl6ture et les batiments, ou dans le cas de
changements de direction trop importants un ou plusieurs regards intermédiaires peuvent étre nécessaires.
Préalablement & 'ouverture du chantier proprement dit, il doit étre procédé, si nécessaire, a des sondages destinés
a vérifier les indications de pose concernant I'encombrement du sous-sol par des réseaux.
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1.4.4 Signalisation
La Mise en place et maintien de la signalisation temporaire de chantier nécessaire pour assurer la protection des
piétons, du chantier, et, de la circulation. Est a la charge de I'entrepreneur sans plus-value sur les prix consentis.

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TERRASSEMENTS

Article 2.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux prévus au présent marché comprennent d'une fagon générale :

- L'installation de chantier, y compris les balisages et |a signalisation afin de réaliser le chantier dans de bonnes
conditions, les barriéres permettant d’entourer toutes les zones de travaux.

- Laréalisation de toutes les tranchées et terrassements nécessaires a I'exécution des ouvrages, ainsi que leur
remblaiement,

- L’évacuation des déblais dans des sites appropriés.

- Le transport et la mise en place des matériels et matériaux.

- Lerelevé des ouvrages et les plans de récolements.

- Les réfections qu'elles soient provisoires ou définitives. (A la charge du lot VRD)

- Lerepli des installations de chantier. Sous trottoir :

- La réalisation de tranchées de 0,40 m de largeur et 0,70 m de couverture, pour la pose d’'un réseau Sous
chaussée.

Il faut noter que toutes les fouilles nécessaires a la réalisation des travaux, tels que prévus a I'étude suivant les
plans du maitre d’ceuvre, sont comprises dans les prix de terrassement.

Article 2.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent :

- L'installation de la signalisation de feux tricolores sur la route départementale 951 au niveau de la sortie du parking

de la nouvelle salle des sports.

- La mise en place de I'éclairage public sur le nouveau parking de la salle des sports.

- L'installation de 2 bornes de recharges pour des voitures électriques.

- Le déplacement des comptages électriques de I'école et du restaurant scolaire, actuellement dans I'ancien
gymnase, jusqu’au local TGBT du nouveau gymnase.

- L’alimentation électrique de la pompe de la cuve de récupération des eaux pluviales avec la réalisation de

tranchée, pose de fourreaux et massifs de fondation.

Le dossier de consultation des entreprises comprend les plans projet des installations. L'entreprise titulaire du
marché devra avant le début des travaux, réaliser un plan d'exécution détaillé a I'échelle 1/200eme, sur lequel
figurera tous les éléments nécessaires a la réalisation des travaux.

Les travaux comprennent:

- L'installation de chantier.

- Lasignalisation, le balisage ainsi que le barriérage par du matériel ajouré.

- La fourniture, la mise en place et 'entretien de feux tricolores de chantier suivant les arrétés de circulation
départemental et municipal.

- Lestranchées avec découpes et démolition des revétements. L’évacuation et la mise en décharge des déblais
extraits.

- Aprés la pose des réseaux, le remblaiement des tranchées suivant les prescriptions du présent C.C.T.P en
accord avec I'entrepreneur du lot Voirie VRD

- Les plans de récolement.

- Lesréfections de chaussées et trottoirs en provisoire ou en définitif selon les spécifications du maitre d'ceuvre
seront a la charge du lot Voirie VRD.

Article 2.3. REGLES D'INTERVENTION

2.3.1. Personnel et Matériel

L'entrepreneur remettra la liste du personnel intervenant sur le chantier avec les habilitations (Cacés, Secourisme,
Habilitation et qualification des monteurs, efc.).
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Pour le matériel la liste des véhicules avec les certificats conformes a la Iégislation (Mines, Contréle des grues et
nacelles, etc.) qu'il s'engage @ mettre sur le chantier, dés que 'ordre de service sera établi, pour exécuter les
travaux dans les délais prévus.

Le maitre d’ceuvre pourra exiger que ce matériel soit complété si le planning d'avancement n'est pas respecté.
L'entrepreneur devra augmenter ses moyens sur le chantier dés que le retard dépassera plus d'une semaine par
rapport au planning prévisionnel.

2.3.2. Suivi du chantier

Le responsable du chantier sur le site devra, dés le démarrage des travaux, faire le suivi du chantier soit & I'aide
d'un document qualité interne a I'entreprise soit par un journal de chantier sur lequel seront consignés les
renseignements suivants:

L’avancement du chantier

Les arréts de chantier en indiquant la raison.

Toutes les prescriptions imposées au cours des travaux par le maitre d’ceuvre.

Les remarques du maitre d'ceuvre et les réponses de 'entreprise.

Ce document sera a la disposition du maitre d'ceuvre.

2.3.3. Travaux de terrassement

Avant tout travail sur le domaine public, I'entrepreneur est tenu d’envoyer des D.I.C.T. (déclaration d'intervention
de commencement de travaux) 10 jours avant la premiére intervention et d’obtenir un arrété de circulation. Il devra
tenir compte des remarques des concessionnaires pour I'exécution de ses travaux.

Les traversées de chaussée se feront sous circulation, par demi chaussée afin de ne pas interrompre le trafic en
accord avec la Direction Départementale des Routes du Loiret.
La mise en place d’'un alternat sur la RD 951 est demandé a I'entrepreneur.

Ouverture et fermeture des tranchées: La couverture minimale sera de 0,70 m sous trottoir et 0,80 m sous
chaussée. Lors du remblaiement des tranchées, les matériaux a utiliser seront :

LE SABLE DE PROTECTION : Le sable utilisé comme couche de forme et de protection sera du sable de carriére

qui sera débarrassé de tous détritus ou matiéres organiques ou végétales. Il sera exempt d'argile et de terre

végétale. Sa teneur organique ne devra pas dépasser 0,2% sur le mélange prét a étre répandu, eau comprise.

Sa granulométrie devra étre inférieure @ 2 mm. L'indice de plasticité sera non mesurable. Equivalent de sable au

piston supérieur ou égal a 35.

La qualité de compactage s'appréciera en fonction de la classification RTR, soit :

- Remblais sous accotement : qualité Q4 en remblai et Q3 sur les 0.30 m en surface.

- Remblais sous voirie : qualité Q3 sur 0,60 m en remblai et qualité Q2 sur 0,30 m en surface. (Réfection
définitive)

LE BETON ET LE MORTIER :

1. Granulats :
La composition exacte du mélange sable et graviers sera déterminée par des essais en laboratoire aux frais de
I'entrepreneur afin d'obtenir les meilleures résistances possibles du béton. Ces matériaux devront répondre aux
normes et spécifications indiquées dans le C.C.T.G.
a) Sable : On utilisera un sable de granulométrie 0/5 dont la composition sera conforme. L'équivalent de sable au
piston ne sera pas inférieur a 75.
b) Gravier : Le gravier sera un 5/25 dont la composition sera agréée par le maitre d’ceuvre devra étre homogéne
dans son approvisionnement, ce qui sera contrlé par des essais effectués au laboratoire aux frais de
I'entrepreneur, a la demande du maitre d'ceuvre.
Lorsqu'un essai aura donné une composition différente de celle agréée par le maitre d'ceuvre, deux nouveaux
essais seront effectués. Si ces essais confirment le premier, la fourniture sera refusée.

2. Ciment:
Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme a la norme NF P 15-301. |l est de type CEM 11 /A ou B.
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3. Eau:
L'eau utilisée pour le malaxage devra avoir les qualités de I'eau potable.

4. Fabrication et transport du béton :
Les bétons seront fabriqués en centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730. Le transport du béton sera
conforme a l'article 4.3 de la norme NF P 98-170 et a I'acceptation du maitre d'ceuvre. La centrale sera soumise
par I'entreprise a l'acceptation du maitre d'ceuvre.
Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du droit d'usage
de la norme NF BPE. Tamis (mm) Tamisas (% de poids total sable) Minimum maximum 0.16 (23) 5 10 0.315 (26)
20 30 0.63 (29) 40 60 1.25 (32) 65 85 2.50 (35) 85 95 5.00 (38).

Dans tous les cas, les conditions de fabrication seront conformes a la norme XP P 18-305. 5.

Contréle de résistance du béton : Des essais de résistance des bétons seront exécutés aux frais de I'entrepreneur
par les soins d'un laboratoire agréé par le maitre d'ceuvre. On définit ci-aprés pour chaque contrdle, le nombre et
la nature des essais exigés ainsi que la résistance a obtenir :

Résistance minimale a la traction :

» Nombre d'éprouvettes : 3

* Age du béton : 28 jours

+ Résistance minimale a la traction : 2,2 Mpa

Résistance minimale a la compression :

» Nombre d'éprouvettes : 3

* Age du béton : 28 jours

* Résistance minimale a la compression : 25 Mpa 6.

Définition du mortier: Le mortier de ciment sera réalisé avec du ciment de classe 42,5.
Le mortier pour scellement sera dosé a 600 kg de ciment pour un métre cube de sable.
Le mortier pour chape sera dosé a 400 kg de ciment pour un métre cube de sable.

LE GRILLAGE AVERTISSEUR:

Le grillage avertisseur de protection sera placé dans les tranchées & 30 cm au-dessus des cables et des fourreaux.
Il sera en PVC type haute résistance, renforcé par 2 feuillards longitudinaux en polypropyléne de 0,30 m de largeur
et la couleur adaptée au réseau posé :

* Rouge pour I'électricité et éclairage

* Vert pour le télécom

+ Jaune pour le gaz

* Bleu pour 'eau.

Il répondra a la norme NF EN 12613.

LE REMBLAIEMENT: Les graves utilisées devront étre de riviére ou naturelles siliceuses ou silico-calcaire 0/20 ou
0/31,5 a l'indice de concassage supérieur a 60%. L'équivalent de sable sur la fraction 0/5 est supérieur ou égal a
60.

La courbe granulométrique doit entrer dans le fuseau des références 2u2 et 2u3.

Dans le cas d'utilisation de grave recomposée humidifiée 0/20 ou 0/31,5 a indice de concassage supérieur a 60%,
I'équivalent de sable sur la fraction 0/5 doit étre supérieur & 65.

La teneur en eau du matériau recomposé est comprise entre 5 et 7%. Classement D2 ou B3 au sens de la RTR.

LES REFECTIONS:
L'entrepreneur devra les réfections de tous les dégats occasionnés par ses travaux ou engins. (Trottoirs, parkings,
chaussées, parties privatives).

LES TROTTOIRS /CHAUSSEES et PARKINGS:
L’entreprise du présent lot devra le terrassement, mais également le remblaiement de ses tranchées sans la couche
de roulement ou de finition réservées au lot Voirie VRD.
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Aprés la pose des cables sur un lit de sable de Loire de 10 cm, une couche de sable de Loire de 30 cm viendra
recouvrir les cables.

Ensuite les tranchées seront remblayées en grave naturelle 0/31.5 sur toute la hauteur des tranchées jusqu'aux
couches de fondation et de finition qui seront a la charge du lot Voirie VRD

LES SONDAGES:
Il pourra étre demandé a I'entreprise quelques sondages de confirmation de tracé sur demande du maitre d'ceuvre
a la charge de I'entreprise.

Article 2.4. REGLES POUR CONFECTION DES TRAVAUX

2.4.1. Balisage de chantier, éclairage

Les barriéres utilisées seront de type ajouré sur I'ensemble du chantier.

Le balisage devra suivre les terrassements et ce pour ne pas laisser un espace ou une fouille sans protection.
Dans la mesure du possible il faudra conserver I'éclairage public existant jusqu’a la mise en place de I'éclairage
définitif et sa mise en service.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents qui se produiraient du fait de l'insuffisance de balisage
ou d'éclairage de son chantier.

L'entrepreneur sera responsable des détériorations ou dégats causés directement ou indirectement sur des
conduites d'eau, de gaz, etc. que celles-ci soient ou non figurées sur les plans qui lui ont été remis. Faute par
I'entrepreneur de satisfaire a ses prescriptions dans le délai de vingt-quatre heures aprés mise en demeure restée
sans effet, le déplacement des déblais et I'établissement des barriéres ou passerelles seront exécutés a ses frais.

L'entrepreneur sera entiérement responsable des dégats qui pourraient étre occasionnés aux immeubles voisins
par suite de I'exécution des fouilles et des travaux, il devra prendre a ce sujet toutes les précautions nécessaires.
Le maitre d’ceuvre se réserve en outre le droit de prescrire a l'entrepreneur les mesures complémentaires
nécessitées par la sécurité dans le cas ou les initiatives de ce dernier & cet égard seraient jugées insuffisantes.
Ces mesures bien qu'obligatoires implique que I'entrepreneur devra les compléter dans toute la mesure ou il jugera
nécessaire pour assurer la sécurité des tiers dont il demeure entierement responsable, les dépenses
correspondantes sont implicitement comprises dans les prix forfaitaires du bordereau des prix.

Aucune plus-value ne sera accordée pour quelque cause que ce soit.

L'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de ['instruction ministérielle des 10 et 15 juillet 1974 sur la
signalisation routiére et & celles qui lui seront données par les services techniques municipaux(arrétés police
municipale).

Ces prescriptions sont applicables dés l'ouverture du chantier sans qu'il soit besoin d'ordre de service.
L'entrepreneur est réputé connaitre, pour s'en étre personnellement rendu compte, la nature des lieux, la situation
des travaux, la présence des canalisations existantes.

[ devra, avant d'établir son chantier, entrer en relation :

* Avec les propriétaires riverains.

* Avec les services et sociétés chargés de divers réseaux souterrains. Il est signalé, que les plans remis a
I'entrepreneur ne constituent pas une garantie pour I'emplacement des canalisations existantes. Il doit donc faire
des sondages et prendre toutes précautions nécessaires afin de connaitre le tracé, la profondeur et la nature exacte
des canalisations.

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du maitre d’'ceuvre les plans
d’exécutions ainsi que les plans d'installations de chantier & mettre en place. Dans tous les cas, cet entrepreneur
devra se conformer aux ordres du maitre d'ceuvre.

Toutes les installations de chantier devront répondre au décret n® 6545 du 8 Janvier 1985.

Pour l'installation du chantier cet entrepreneur devra :

- Tous les branchements nécessaires a l'installation et a la bonne marche du chantier en accord avec
I'entrepreneur du lot Voirie VRD.

- Les installations nécessaires pour la sécurité et 'hygiene du chantier.

- Les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du batiment et en interdire I'accés par le chantier.
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Ces installations de chantier devront étre réalisées en accord avec le coordinateur SPS en charge de I'opération.

RESPONSABILITE DE LENTREPRENEUR :

Malgré I'approbation par le maitre d’ouvrage et le maitre d’'oeuvre du programme de construction des réseaux, des
dessins d'exécution et des dispositions des ouvrages et la surveillance exercée par |'administration au cours des
travaux, I'entrepreneur restera toujours seul responsable des travaux.

Lors de dommages sur des réseaux en place, I'entrepreneur avisera en méme temps les services compétents, les
concessionnaires des réseaux concernés et les services techniques de la commune pour que des mesures soient
prises, en vue de la continuation du travail en sécurité.

Le centre d'entretien des L.G.D. et le service des lignes souterraines a grande distance devront étre avisés par
I'entrepreneur huit jours a l'avance, de la date d'exécution des travaux au voisinage d'un cable a grande distance.
Les canalisations paralleles a la tranchée ou coupant celles-ci, suivant un angle faible, sont étayées ou soutenues
si nécessaire.

2.4.2. Confection des tranchées

Les fouilles sont descendues verticalement jusqu'a la profondeur nécessaire. Eventuellement, elles seront étayées
convenablement et épuisées au fur et & mesure de leur approfondissement. Dans toutes les fouilles d'une largeur
égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, des dispositions doivent étre prises pour éviter I'éboulement
des parois.

Il est interdit, sauf cas exceptionnels prévus a l'avance, de réaliser des terrassements manuels en sous ceuvre.

TRAVERSEE EN SOUS-CEUVRE:

Le procédé utilisé (forage, fongage, fusée...) doit étre adapté a la nature du terrain et aux caractéristiques de la
traversée ; il doit étre agréé par les autorités compétentes.

Dans tous les cas, |'utilisation des engins mécaniques est a interrompre dés qu'elle présente des dangers pour les
personnes, les canalisations et les ouvrages de toute nature existant a proximité.

ECOULEMENT DES EAUX: L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser son chantier de
maniére a le débarrasser des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, etc). L'entrepreneur devra
installer a ses frais si les circonstances le demandent, des matériels d'épuisement et d'évacuation des eaux
rencontrées.

CIRCULATION DES PIETONS: Pendant toute la durée du chantier, les piétons devront pouvoir circuler
normalement. |l faudra laisser des passages suffisants d’au moins 90 cm de largeur. Les voies de circulation
traversées ne pourront étre coupées par la tranchée qu'a condition expresse d'établir des ponts ou laisser des
passages suffisants pour permettre la circulation.

Pendant certaines phases du chantier, il sera autorisé d’'aménager une circulation des piétons sur le trottoir opposé
Ou sur un itinéraire sécurisé.

OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES:

Pour les ouvrages électriques :

Les cables sont maintenus a leurs niveaux par des supports ne risquant pas de les endommager (cordage,
planchettes suspendues, etc.) et distants entre eux de 3 m au plus.

Les boites de jonction ou dérivation sont dégagées avec prudence et, aussitot aprés, suspendues avec soin. Elles
ne sont déplacées qu'en cas de nécessité absolue et aprés accord du concessionnaire. Les boites de coupure et
de branchement sont maintenues a leur place et étayées si nécessaire.

Le déplacement et la suspension des cables sont exécutés de telle fagon qu'aucune traction tendant a arracher le
cable de ses piéces de connexion ne puisse s'exercer sur les boites de jonction de dérivation ou de coupure.

Pendant toute la durée des travaux, des précautions sont prises pour éviter tout ébranlement des boites. Avant le
remblayage, les cables et les accessoires sont rétablis dans leur position primitive et les dispositifs de protection
ainsi que le dispositif avertisseur sont soigneusement replacés.
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En ce qui concerne les autres ouvrages (canalisations de gaz, d'eau, réseaux de télécommunication...), il y a lieu
de se conformer a la réglementation & chaque type d'ouvrage.

DEBLAIS: Les déblais sont évacués suivant les prescriptions du réglement de voirie du maitre d’ceuvre. Dans la
mesure du possible, une banquette de largeur suffisante (0,50 m environ) est dégagée sur I'un des cotés de la
fouille pour faciliter la circulation du personnel, I'approvisionnement du matériel et de l'outillage nécessaire et pour
éviter la chute de matériaux dans la fouille.

FOND DE FOUILLE: Le fond de fouille est dressé et nivelé de fagon & ce qu'aucune pierre ou qu'aucun silex ne
soit présent, ce qui aurait pour effet d'endommager a terme le cable par poingonnement ou perforation.

CABLES EN TRANCHEE: Les cables sont posés sur un lit de pose de 10 cm de sable.

CABLES SOUS FOURREAUX: Les fourreaux sont posés sur un fond de fouille dressé et nivelé pour permettre le
raccordement correct des éléments. Si le fond de fouille ne peut étre convenablement dressé, une couche de sable
de 0,10 m d'épaisseur est obligatoire avant la pose des fourreaux.

POSE DE FOURREAUX: Les fourreaux sont constitués par des tubes en matiére synthétique de type TPC 1 ou
PVC conformes & la norme NF T 54-018, labellisés NF et marqués LST.

lls sont en TPC de diametre 63/90/110/125/150 pour les réseaux d'éclairage public, de signalisation tricolore et
des réseaux électriques basse tension et en PVC de diametre 28 ou 45 pour le réseau téléphonique ou fibre
optique.

Ces tubes sont réunis (par collage et ou emboitement) et juxtaposés entre eux pour constituer des ouvrages
normalisés équipés d'un filin d'aiguillage. Aprés pose des fourreaux, il est recommandé de les recouvrir sur une
hauteur de 0,20 m de sable ou sablon selon les prescriptions du maitre d’ceuvre.

PASSAGE A PROFONDEUR REDUITE: En cas de probléme de terrassement on peut diminuer la profondeur de
pose des réseaux sous réserve d'une protection mécanique suffisante mettant les canalisations a I'abri :
- Des compressions dues aux efforts de surface.
- Des chocs provoqués par les outils manuels les plus fréquents : pioches, fiches, etc. Cette protection peut étre
réalisée a l'aide de :
Une tole d'acier (galvanisée ou enrobée de béton), d'épaisseur supérieure ou égale a 4 mm, posée a 0,10 m
au-dessus de la canalisation.
Fourreaux en matiére synthétique noyés dans du béton.

PROXIMITE DE CANALISATIONS DE FLUIDES DIVERS: Lorsque les réseaux longent ou croisent des
canalisations d'eau, de gaz, d'air comprimé ou d'autres fluides, une distance minimale de 0,20 m doit exister entre
leurs points les plus rapprochés.

A proximité des canalisations de vapeur ou d'eau chaude (chauffage urbain), ces distances sont portées & 1,50 m
en cas de parallélisme et a 0,50 m en cas de croisement, sauf si des dispositions particuliéres sont prises pour
limiter l'influence thermique de ces canalisations sur les cables.

En cas de croisement avec une canalisation existante, on évite de poser le cable a I'aplomb d'un joint. Lorsque les
canalisations voisines sont constituées par des tubes en acier, il est souhaitable de réserver une distance de 0,50
m pour permettre la réalisation des soudures.

En cas d'impossibilité d'observer en certains points les distances définies ci-dessus, il est possible de les réduire
ala condition que les canalisations soient séparées des cables électriques en ces points par une cloison protectrice
donnant une sécurité équivalente.

PROXIMITE DES CABLES DE TELECOMMUNICATION: Lorsque le cable électrique suit une direction commune
avec une ligne de télécommunication souterraine en pleine terre, une distance minimale de 0,50 m doit exister
entre les conducteurs et la ligne de télécommunication, @ moins que ne soient prises des mesures de protection
donnant une sécurité suffisante.

Lorsque la ligne de télécommunication est placée sous fourreau, la distance minimale ci-dessus est réduite a 0,20
m. Lorsque le cable électrique croise une ligne de télécommunication, il doit en étre séparé par une distance
minimum de 0,20 m.
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2.4.3. Remblaiement et réfection des surfaces
REMBLAIEMENT SUR CABLES, FOURREAUX: Les cables ou fourreaux posés sont recouverts d’une couche de
sable de 0,30 m d’épaisseur.

DISPOSITIF AVERTISSEUR : Au-dessus de chaque ensemble de réseau, doit étre posé un dispositif avertisseur
constitué par un grillage a la couleur normalisée. Le dispositif avertisseur est placé a 0,30 m au-dessus des réseaux
respectifs. Dans le cas de massifs en béton, le dispositif avertisseur peut étre posé directement sur le massif.

REMBLAIEMENT DES TRANCHEES: Il doit étre conforme & l'article 71 du cahier des clauses techniques
particuliéres applicables aux travaux de génie civil pour la réalisation des réseaux électriques d'Enedis, ainsi qu'au
cahier des clauses techniques particuliéres applicables aux travaux de génie civil France Télécom.

Aprés la pose des cables ou des fourreaux, une couche de 0,30 m de sable ou sablon (selon les prescriptions du
maitre d'ouvrage ou du maitre d’ceuvre) sera mise en ceuvre avec compactage selon les régles de l'art.

Ensuite il est effectué avec des matériaux d'apport par couche de 0,30 m et soigneusement compactée de fagon a
donner au sol une consistance équivalente a celle qu'il présentait avant la création de la tranchée.

REFECTION DES REVETEMENTS DE SOL: Les revétements des sols sont & la charge du lot Voirie VRD ainsi
que la couche de fondation. Les remblais de tranchées devront étre validés par I'entrepreneur du lot Voirie VRd et
le maitre d’ceuvre.

2.4.4. Nettoyage général des chantiers

Le chantier sera tenu dans un état de propreté constant. L'entrepreneur est tenu d'enlever les gravois résultant de
son intervention au fur et a mesure de leur production. En cas de carence de I'entrepreneur, les services techniques
et le maitre d’ceuvre désigneront une autre entreprise pour effectuer ces travaux, ceux-ci étant & la charge de
I'entreprise défaillante.

CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS POUR REALISATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

La présente partie définit les spécifications et les conditions d'exécution des travaux de fourniture et de pose de la
signalisation tricolore verticale.

Les matériels proposés devront faire I'objet d’une attestation de conformité des contréleurs de feux permanents de
circulation routiere.

La signalisation horizontale (peinture) et verticale (panneaux) aux abords des feux tricolores n’est pas prévue dans
ce lot. Cette signalisation sera a la charge de I'entreprise du lot Signalisation horizontale et verticale.

Article 3.1. ETENDUE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a la charge de I'entreprise pour la réalisation de la signalisation lumineuse tricolore comprennent :
Les travaux seront effectués sous circulation.

La dépose du matériel existant suivant la visite du site et les plans projet.

Les travaux de terrassement et I'exécution des massifs de fondation des feux.

La fourniture, la pose et le raccordement du matériel prévu.

L’origine de l'installation sera I'armoire de feux a remplacer suivant plan.

Les circuits d'alimentation des feux se feront sous fourreaux par cable U1000R2V avec pose a c6té des fourreaux
une cablette en cuivre nu 25% pour le circuit de terre.

Le récolement des installations avec plans informatiques géoréférencés suivant le décret sur les DT-DICT en date
du 5 octobre 2011 avec dossiers techniques, contréle électrique des installations réalisées par un bureau de
contréle extérieur.

Article 3.2. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Feux tricolores

- Normes : Les installations de SLT sont soumises aux textes réglementaires et normatifs suivants (liste non
exhaustive), en vigueur, dans leur derniére édition, au moment de la réalisation des travaux et de la livraison des
matériels :

- Dispositions du livre 1er de l'instruction interministérielle sur la Signalisation Routiére qui figure sur le titre «
Sixiéme partie Feux de circulation Permanents » approuvés par 'Arrété du 21 juin 1991,
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- Dispositions de I'Arrété ministériel du 13 novembre 1998 modifiant le livre 1er de linstruction interministérielle sur
la Signalisation Routiére qui figure sur le titre « Sixiéme Partie Feux de circulation permanents » approuvés par
l'arrété du 21 juin 1991,

- Normes frangaises suivantes:

- La norme NF P 99.200 Signaux Lumineux d'intersection Caractéristiques électriques,

- La norme NF C 46.900 Carrefours a feux Prescriptions de sécurité électrique,

- La norme NF P 99.000 Régulation du trafic Terminologie,

- La norme NF P 99.020 Signaux lumineux d'intersection Essais de tenue a I'environnement,

- La norme NF P 99.021 Signaux lumineux d'intersection Mesures des caractéristiques optiques,

- La norme NFC 15-100 d’octobre 2010 (version compilée de décembre2002) y compris ses fiches d'interprétation
et ses amendements. Installations électriques a basse tension,

- Décret n°2010-16 du 30 aoGt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour l'utilisation des installations
électriques des lieux de travail,

- Décret n°2010-17 du 30 aodt 2010 relatif aux obligations des maitres d’ouvrage entreprenant la construction ou
'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de réalisation des
installations électriques,

- Décret n°2010-18 du 30 aodt 2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention des risques électriques
dans les lieux de travail,

- L'arrété du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques
ainsi qu'au contenu des rapports correspondants,

- L’arrété du 18 juin 2003 relatif & I'attestation de conformité des contréleurs des feux permanents de circulation
routiére,

- La CEM EN 301489-3 de décembre 2002 ou dans sa derniére version en vigueur,

- Le recueil d'instructions générales de sécurité d’ordre électrique UTE C 18-510,

- Le carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité UTE C 18-530,

- La norme NF EN 12368 de septembre 2006 Equipement de régulation du trafic Signaux. L’entreprise titulaire
remettra a 'appui de son offre une attestation de conformité au regard de cette norme, reprenant notamment les
éléments repris dans son annexe A (Essais, déclarations, exigences) Annexe A Essais, déclarations et exigences).
- La norme NF S32-002 de décembre 2004 Dispositifs répétiteurs de feux de circulation a l'usage des personnes
malvoyantes.

Article 3.3. FEUX TRICOLORES - DESCRIPTION

Tous les équipements lumineux seront livrés complets avec leurs sources lumineuses a diodes
électroluminescentes (led) et seront d'équivalence technique et esthétique au matériel de chez LACROIX CITY
ou équivalent.

Les signaux seront livrés entiérement assemblés y compris les pattes de fixation et cablés avec une longueur de
cable suffisante pour les raccorder au bornier du support.

Si le signal comporte 2 consoles de fixation, la sortie du cable d’alimentation se fera obligatoirement par la partie
basse de chaque élément.

Toutes les fixations des appareillages seront en acier inoxydable.

Les circuits électriques sous tension devront étre inaccessibles lors des changements des sources lumineuses.
Chaque matériel possédera un indice minimal de protection IP44 comme défini par la norme C20010.
L’homogénéité des longueurs d'onde des couleurs des LEDS sera respectée sur I'ensemble des signaux et les
signaux lumineux devront étre parfaitement visibles, quelles que soient les conditions climatiques, et avoir un trés
bon rendu visuel.

La fourniture compléte des résultats des tests LCPC ou BAST attestant la conformité du matériel devra
obligatoirement faire partie de la remise des offres.

3.3.1 Signaux lumineux tricolores circulaires destinés aux véhicules. (Nombre de méts : 4)

A) Signaux tricolores circulaires principaux type ALUMIX de chez LACROIX CITY ou équivalent.

Le corps des signaux sera réalisé avec un seul profil d’aluminium fixé sur poteau par fixation courte et peint d’'une
teinte RAL a définir avec le Maitre d’Ouvrage. (ou d’équivalence technique et esthétique), de diamétre 200mm
pour les 3 couleurs, I'accés a l'intérieur des signaux devra étre aisé pour la maintenance, et résistant au vandalisme.
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Les signaux seront équipés de lentilles claires diffusant de maniere uniforme la couleur du signal correspondant,
de visiéres obligatoires de longueur 170 mm et démontable., de leur bras de fixation, de leur cable d’alimentation

Axe secondaire

Axe principal

B) Signaux tricolores de répétition type ALUMIX de chez Lacroix-CITY ou similaire avec 3 optiques 3x100 ;. Le
corps des signaux sera réalisé avec structure en aluminium et peint d’'une teinte RAL (ou d'équivalence technique
et esthétique), 'accés a I'intérieur des signaux devra étre aisé pour la maintenance et résistant au vandalisme. Les
signaux seront équipés de lentilles haute visibilité diffusant de maniéere uniforme la couleur du signal correspondant,
de visiéres, de leur fixation sur le support, de leur cable d’alimentation.

3.3.2 Signaux lumineux destinés aux piétons.

Le corps de ces signaux piétons du type TLX1- R12 de chez LACROIX CITY ou équivalent sera réalisé avec
structure en injection d’aluminium peint d’'une teinte RAL (ou d’équivalence technique et esthétique), composé d’un
signal rectangulaire, une silhouette d’un piéton marchant pour le signal de couleur verte, une silhouette d’un piéton
au repos pour celui de couleur rouge.

lls répondront aux normes PMR.

Les signaux seront équipés de visiéres, de leur bras de fixation permettant leur orientation, de leur céble
d’alimentation. En cas de défaut sur un répétiteur sonore, l'autre répétiteur de la traversée concernée doit étre
automatiquement désactivé. Ce systéme sera livré avec des boutons poussoirs d’appel piétons. Le corps de cet
équipement sera peint d’une teinte RAL (ou d’équivalence technique et esthétique), de classe électrique I, fixés
directement sur les supports de SLT.

Boutons poussoirs d’appel piétons : Les boitiers d’appel Piétons seront en aluminium moulé devront étre anti-
vandalisme et s’adapter sur tous types de support. Il sera équipé d’un bouton poussoir, il permet aux piétons de
transmettre un appel vers le contréleur de carrefour a feux, pour générer la phase d'autorisation de traversée
piétons a laquelle il est associé. .lls devront étre lumineux, équipés de sources lumineuses a diodes électro-
lumineuses.

3.3.3 Supports de signalisation lumineuse tricolore.( 4 méats de 3,65m et 4 mats de 2,65 m .)

Les supports de feux devront étre de type Urban N de chez BALMONT ou équivalent. lls seront tubulaires de
section circulaire a rétreint en aluminium Ils comporteront a leur base une semelle permettant leur boulonnage sur
quatre tiges d'ancrage a l'entraxe européen (200).

lls seront de sections 150/90 avec une trappe de 400*95. lls seront livrés avec le kit complet de scellement.
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lls seront munis d’un point de raccordement intérieur permettant la connexion du cable de protection de terre d’une
section de 10mm? maxi avec le support. lls seront équipés d'une boite de raccordement Classe Il avec un bornier
comportant 12 bornes extensible a 18 bornes.

lls seront équipés d’un chapeau de finition. La hauteur totale des supports de feux sera de 3,65 m a partir de la
base et celle des supports piétons sera de 2,65 m.

b) Plaque de réglage. Une plaque d’appui type PEPLIC ou équivalent sera installée entre le massif et la semelle.
Un fourreau isolera la tige de scellement du mat ainsi qu'une rondelle PVC de I'écrou.

Article 3.4. CONTROLEUR DE FEUX PERMANENTS.

Le contrdleur de feux permanents assurera la gestion de la Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT) du carrefour
et sera positionné au droit de celui-ci. Il sera conforme & I'arrété du 18 juin 2003 relatif a I'attestation de conformité
des contrdleurs des feux permanents de circulation routiére. La détection des véhicules se fera sur les voies
secondaires soit par des boucles électromagnétiques placées en chaussées ou par capteur de présence de
véhicule.(Option éventuelle)

La détection des piétons sera réalisée par des bouton-poussoir d'appel situés sur les supports de SLT. Il devra
supporter les protocoles de communication normalisés, prendre en compte les contraintes de développement
durable et de fiabilité de ses composants électroniques, et posséder une immunité en milieu perturbé.

Chaque carte électronique possédera des diodes électroluminescentes de signalisation sur sa face avant. Le
contréleur sera équipé au minimum des éléments suivants :

- Une carte unité centrale au format PC104,

- Une carte d’alimentation,

- Une ou des carte(s) de feux,

- Une ou des carte(s) entrées-sorties déportées dans des boitiers indépendants autonomes,

- Un pupitre servant de clavier et d’afficheur.

Le contréleur possédera des contrdles de sécurité indépendamment du nombre de signaux pilotés. Le contréleur
sera équipé d'un logiciel de programmation. Le controleur devra étre évolutif afin de pouvoir rajouter des éléments.

L’entreprise titulaire aura a sa charge I'étude et la programmation compléte du carrefour. Le contrbleur sera
positionné dans une armoire de SLT qui devra étre dimensionnée pour recevoir au minimum tous les équipements
nécessaires a la réalisation des travaux. Cette armoire de commande et de comptage, en aluminium, peint d’'une
teinte RAL qui sera définie par le maitre d’ouvrage, devra étre prévue pour un usage extérieur, équipée de 2 portes
extérieures, d'une résistance adaptée aux équipements mis en ceuvre dans I'armoire.

L’armoire fournie et mise en ceuvre par I'entreprise titulaire du présent lot devra étre prévue pour recevoir des
équipements de SLT.

L’entrepreneur devra la programmation et la mise en service des armoires de commande, ainsi que l'assistance et
I'intervention sur site, @ demande du maitre d’ouvrage, pour I'ajustement de la programmation pendant une période
de 2 mois & compter de la date de réception de chantier.

Article 3.5 ENVELOPPE D’ARMOIRE.

Cette armoire de commande et de comptage, en aluminium, peint d'une teinte RAL qui sera définie par le maitre
d’ouvrage, devra étre prévue pour un usage extérieur, équipée de 2 portes extérieures « anti-affichage et anti-
graffitis ».

L’ensemble devra étre prévu anti-vandalisme

Elle sera équipée de :

- 2 portes - d'un mécanisme de fermeture 3 points avec tringle et serrure métallique ;

- Fermeture et ouverture pas % de tour ;

- Un canon de serrure type européen (borgne);

- Un bouton de manceuvre non saillant avec cache ;

- Deux ouies de ventilation (1 en haut a gauche, I'autre en bas a droite) protégées par flasque en acier émaillé
et grillage métallique maille de 1 mm a l'intérieur.
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Les dimensions de celles-ci devront étre adaptées pour recevoir un controleur de commande de feux tricolores
dont sont jointes en annexe les cotations extérieures.

Les dimensions hors-tout ne devront pas étre supérieures a : Hauteur : 1325 mm Largeur : 375 mm Longueur :
1175 mm.

La fixation au chassis du contréleur de commande de feux tricolores sera réalisée par boulonnage aux 4 trous @14
existant sur celui-ci et devra permettre I'enlévement de I'enveloppe sans démontage du chassis du contréleur de
feux tricolores de son massif.

Cette enveloppe devra : avoir un IP minimum de 44 ; Résister aux agents chimiques.

Article 3.6 CABLES DE DISTRIBUTION.

Les cébles de distribution utilisés seront du type U 1000 R 2 V conforme a la norme UTE NFC 32-321. Les cébles
de toute nature seront livrés accompagnés d’'une fiche délivrée par le fabricant estimant leur longueur, leur section
et précisant que les essais et les spécifications répondent au réglement de I'U.T.E.

Il appartient a I'entreprise de vérifier les différentes sections utilisées conformément a la norme NFC 15-100.

Il appartiendra a I'entreprise de signaler au maitre d’oeuvre les erreurs ou omissions qu'il pourrait relever sur les
plans et tous documents graphiques ou écrits qui lui ont été remis.

Cables d'alimentation des feux.

- Type U1000R2V - Sections - 12 x 2,5 mm? - 7 x 2,5 mm? - 3 x 2.5 mm? Cu avec conducteur Vert/ Jaune, conforme
alanorme NF.C. 32.321. 3.6.2 Cables de terre.

- Type cuivre nu - Section de 1*25mm?2. 3.6.3 Cables de boucles.

- Type LIYCY 2 x 1,5 mm? C blindé. 3.6.4 Cables pour boutons d’appel.

- Type U1000R2V - Section 3 x 2.5 mm? Cu 3.6.5 Cables téléphoniques.

- Cables téléphoniques suivant spécifications S.Y. T. 2 avec écran : Diamétre nominal de I'dme 0,6mm, pour
coordinations souterraines :

Article 3.7 DETECTEURS MAGNETIQUES.(Sur les 2 voies secondaires.)
Les détecteurs devront étre congus pour une technologie a boucles électromagnétique. lls devront pouvoir étre
interchangeables facilement sans cablage gréce a un connecteur CP Amphénol rond 11 broches méles.

lls seront livrés avec un connecteur femelle adapté avec, soit un faisceau de couleur codifié conforme a la norme
NF C 15.100, soit un faisceau dont les fils de couleur noir seront numérotés en blanc ou bagués en fonction du
brochage du connecteur. La longueur de ce faisceau sera supérieure ou égale & 1m50.

Les détecteurs seront munis d'un microprocesseur, seule technologie permettant un bon nombre de possibilités de
réglages pour un encombrement réduit. lls seront aussi munis de 2 relais de sortie faisant office de détection de
présence.

Les détecteurs devront étre capables de détecter tout défaut de boucle et d'alimentation et le signaler par un contact
permanent sur les 2 relais (sécurité positive). lls posséderont une plage d'accord automatique importante (entre 20
et 2500uH) et seront munis d'un réglage de sensibilité précis.

Le choix entre le mode Présence ou Impulsionnel sera facilement accessible et activera 2 contacts comme il se
doit (fermeture permanente a la détection ou pendant environ 100ms).

Les formes des boucles de détection, placées en chaussées, seront découpées directement dans la chaussée a
l'aide d’'une scie. La découpe aura des dimensions proches de 4mm pour la largeur, et de 70 mm au minimum pour
la profondeur. Le conducteur mis en place sera composé d’une seule longueur, sans épissure, avec un nombre de
spires déterminé par I'entreprise titulaire afin d'assurer une détection correcte des véhicules, le retour commun des
2 conducteurs en sortie de la boucle vers la boite de jonction, sera torsadé au minimum 20 fois par métre.

La jonction dans une chambre de tirage souterraine entre la boucle et le cable allant vers I'armoire de commande
de la SLT (ou est situé le controleur de feux), y compris la réfection en enrobés de la chaussée, la protection des
fourreaux, la dépose et repose des bordures font partie des prestations de I'entreprise qui doit en tenir compte
dans sa remise de prix. La dimension des boucles sera de 5,00 m x 1,50 m. La dimension des boucles fin de queue
serade 1.50 mx 4 m.

Une option éventuelle pourra étre proposée avec linstallation de capteur de présence de véhicules Du type
TRAFICAM avec 2 zones de détection.
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CHAPITRE 4 - PRESCRIPTIONS POUR REALISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

Article 4.1-Céable de distribution.

Les cables BT pour le branchement de I'éclairage public seront armés du type U1000 R2V pour une section de 4x4
mm2 (cable de 4 fils) & conducteur cuivre.

lls passeront en coupure dans les flts des appareils d’éclairage.

Article 4.2 -Mise a la terre (voir article 8.3.7 du présent CCTP)

Article 4.3 - Chambres de tirage. (Voir articl.3.11 du présent CCTP)

Article 4.4 — Coffret de branchement.

Si nécessaire, les coffrets seront du type S22 ou S300 avec socle et munis de capteur.

Article 4 .5 - Supports d'éclairage.

Les 3 mats seront cylindro-coniques en acier HLE S420, de chez THORN ou équivalent, d’'une hauteur de 8m50
recevant en son sommet une pointe en fonderie d’aluminium ALSI7Mg d’une longueur de 1,50 métre

La fixation des candélabres se fera sur des massifs suffisamment dimensionnés pour recevoir les mats. , avec

entraxe de 300x300 mm.
Ces 3 méts seront équipés de 12 projecteurs LED contrast 3 comme défini ci aprés :

.7x : Contrast3 36L - 36 x 3000K LED 1050mA - WB : 1 x LEDs 117 W/ 9174 Im 3000K

3x : Contrast3 36L - 36 x 3000K LED 1050mA - AS : 1 x LEDs 117 W /10124 Im 3000K

2x Contrast3 52L - 52 x 3000K LED 900mA - WB : 1 x LEDs 141 W/ 11953 Im 3000K
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L’ensemble des méts et des projecteurs aura une finition peinture poudre thermo-laquée définie par le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

L’ensemble de l'installation sera raccordé sur le méat d'éclairage public existant sur le parking de I'école et devra
étre conforme a I'étude d'éclairage.

CHAPITRE 5 - BORNE RECHARGE RAPIDE DE VEHICULES ELECTRIQUES

Article 5.1 -Désignation.

Le titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose d’'une borne de recharge sur pieds pour 2 véhicules
électriques, placées au niveau des places de stationnements dédiées aux véhicules électriques et comme indiqué
sur le plan joint.

Il devra la fourniture et la pose des fourreaux et cablage a partir du tableau TGBT, situé dans le futur gymnase,
avec protection et sous comptages individuels, destinées aux véhicules automobiles électriques ou hybrides
rechargeables.

Les protections, comptages, cables et points de livraison devront étre conformes aux normes et réglementation en
vigueur, ainsi qu’aux prescriptions du fabricant de borne de recharge.

La borne sera extérieure sur pied (Massif béton du au présent lot) avec contréle d’accés de chez Ensto France ou
équivalent et conforme au décret 2016 968 du 12 janvier 2017.

Elle sera équipée de 2 prises mode 3 T2S 22 KW + 1 prise domestique alimentées en triphasées.

Cette borne de recharge sera du type autonome ; Elle se présentera sous la forme d’une borne sur pied (Type
borne de recharge DUO WIDE FR ECOTAP de chez Ensto France ou équivalent.
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La borne possédera les caractéristiques suivantes/

- Chargement de mode 3

- Prises de type 3et2.

- Puissance de charge : 22 kW tri.

- Gestion de la borne : sur horloge digitale.

- Degré de protection de la borne : IP 54 IK10.

- Degrés de protection des prises :IP 54 IK08.

- Degré de protection prises branchées : |P44.

- Détection des voitures.

- Modem-RFID.

- Positionnement : GPS.

- Cartes et recharge adaptées : Cartes Mifare ,NTag et iCODE SLI ;

- Normes : EMC-ligne direct 2014/30/EU-EN/IEC60950-22/2017
EN/IEC61851-1/2017-EN/IEC61851-22/2002
EN/IEC62196-2/2017-EN/IEC 61000-6-2/2016-
EN-IEC61000-6-3/2007+AL/2011EN/IEC60335-1/2012+A13/2017-EN/IEC60364-4-41/2017

- Traitement : Anticorrosion et thermolaqué

- Mise a la terre entierement conforme aux normes applicables

Mise en fonctionnement par BP Start et mise a I'arrét par BP Stop .mise en marche immédiate dés appui sur le
bouton « stat » et arrét automatique dés que la batterie est pleine.

Voyant disponible et en charge.

Voyant indication prise verrouillée.

Volets de prise verrouillable.

Sécurité :
- Mise a la terre du véhicule pendant la charge.
- Auto diagnostique de la borne avec coupure automatique en cas de défaut.
- Protection contre les surcharges, court-circuit et défaut d'isolement par disjoncteur différentiel.
- Protection contre les surtensions liées a la foudre.

Il sera prévu dans cette prestation, la mise en place d’'une horloge astronomique ainsi que le relayage nécessaire
permettant la programmation des heures de fonctionnement des bornes.

L’entreprise aura également a sa charge toutes les sujétions afin d’assurer en conformité et en toute sécurité la
borne de recharge.

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un fourreau entre la borne et la baie informatique installée dans le local
prévu a cet effet, dans le futur gymnase, pour une gestion en ligne.

Nota : La signalisation horizontale et verticale des 2 emplacements réservés aux véhicules électriques est prévue
dans le lot signalisation horizontale et verticale.

CHAPITRE 6- REPRISE ET EXTENSION DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DU RESTAURANT SCOLAIRE
ET DE L'ECOLE PRIMAIRE.

Objectif :

Prolonger les 2 cables d’alimentation électrique des 2 établissements scolaires (Ecole primaire et restaurant
scolaire) actuellement dans le TGBT du gymnase a démolir, pour les prolonger dans le local TGBT du nouveau
gymnase situé en face. (Locaux séparés d’environ 15 métres.)
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Cette opération nécessite une intervention dés la fin de la construction
du nouveau gymnase et avant la démolition de I'ancien.

Les travaux consistent a :

Déposer les 2 tableaux disjoncteurs existant dans le TGBT de I'ancien
gymnase et les reposer dans le local TGBT du nouveau gymnase avec
mise en conformité si nécessaire.

Raccordement sur le comptage tarif jaune mis en place par le
concessionnaire.

Prolonger les 2 cables existant jusqu’au nouveau TGBT y compris
manchonnage étanche et construction de regard de visite étanche.
Nota : Les tranchées sont a la charge du présent lot ainsi que le
remblaiement jusqu'a -0,20. (Voir article 2.3.3 du présent CCTP)

CHAPITRE 7 - Alimentation électrique de la pompe pour la cuve de récupération des eaux pluviales.

Le travail consiste, depuis le nouveau local TGBT a installer un cable électrique, en tranchée, de type U 1000
RO2V et de section 3 x 2.5 mm? pour alimenter une pompe de 1 000 watts d’une citerne de 100 m3 pour récupérer
les eaux pluviales, en prévision d'irriguer les espaces verts du secteur. (Voir plan)

Une protection séparée sera a prévoir dans le tableau de distribution du TGBT.

CHAPITRE 8 - MODE D'EXECUTION POUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX EQUIPEMENTS (Signalisation
tricolore - Eclairage public - Bornes recharges véhicules électriques — cuve eaux pluviales.

Article 8.1- RENCONTRE DES CABLES, CANALISATIONS ET AUTRES OUVRAGES SOUTERRAINS
L'Entrepreneur devra faire parvenir aux différents concessionnaires susceptibles d'avoir des canalisations
conduites existantes dans la zone sur laquelle des travaux doivent étre entrepris, une déclaration d'intention des
travaux conforme aux prescriptions de l'arrété préfectoral en vigueur et cela dix jours au moins avant la date prévue
pour le début des travaux.

L'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux souterrains et aériens de toute nature. Il est précisé qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures
nécessaires pour le soutien de ces canalisations et conduites.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait qu'il serait obligé a prendre ces mesures de
soutien de canalisations et de conduites, sur quelque longueur qu'elles puissent s’étendre. Il sera entierement
responsable des dommages qui pourraient étre causés aux canalisations et conduites.

8.1.1 Cables électriques

a) Conducteurs souterrains :

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'entrepreneur prendra toutes les précautions pour
qu'il n'y soit apporté aucun trouble ; en particulier, I'usage du feu ou d'une forte source de chaleur a proximité est
interdit. Il en avisera en méme temps, le service compétent et le maitre d'ceuvre afin que des mesures soient prises
en vue de la continuation du travail en toute sécurité.

b) Conducteur aérien Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures
particulieres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment ou des travaux
publics. Notamment, lorsque I'exécution des travaux sera susceptible de nécessiter I'approche d'ouvriers a moins
de trois metres (3m) des conducteurs ou des supports de lignes de distribution ou de transport d'énergie électrique,
I'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et aprés s'étre concerté avec l'exploitant de la ligne
électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant la durée des
travaux.
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8.1.2 Cables de télécommunication
En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple perforation
par outil pointu, I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours non ouvrables.

8.1.3 Dispositions relatives aux canalisations de gaz (si nécessaire )

L'entrepreneur prendra toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations de gaz, ainsi que la
sécurité des riverains. Il sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et apres
leur exécution, ainsi que des perturbations qui pourraient en découler sur la distribution.

8.1.4 Dispositions relatives aux canalisations d’eau potable

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau potable.
Il sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et aprés leur exécution, ainsi
que des perturbations qui pourraient en découler. En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de
certaines canalisations, I'entrepreneur devra informer dix (10) jours avant le début du chantier, le centre
d'exploitation intéressé. En cas d'avarie sur les installations de distribution d'eau, I'entrepreneur devra avertir
immédiatement le centre responsable du réseau.

Article 8.2- POUR TOUS LES EQUIPEMENTS (Signalisation tricolore - Eclairage public - Bornes recharges
voitures électriques - Reprise et extension des alimentations électriques du restaurant scolaire et de I'école primaire
- Alimentation électrique de la pompe pour la citerne de 100 m3.

8.2.1 Génie civil.

L’ensemble des cables sera posé sous des fourreaux et des chambres de tirage a créer. Un plan d’'ensemble
reprenant les infrastructures existantes éventuelles et a poser fait partie du présent dossier de consultation.
L'entreprise, dans le cadre de la remise de son offre, aura donc pris connaissance de ces réseaux existants,
notamment quant a la place disponible dans les chambres de tirage. Elle pourra effectuer a ses frais a un relevé
des fourreaux et des chambres de tirages existants avant la remise de son offre. Des travaux de génie civil
comprenant les travaux de dépose de revétement existant, de terrassement, la fourniture et la pose de fourreaux,
la fourniture et la pose de chambres de tirage, les remblaiements et les réfections sont prévus dans le présent
dossier de consultation.

8.2.2 Classe de protection.

Le matériel électrique utilisé devra étre de classe Il (déclaration de la classe électrique faite par le constructeur du
matériel), c'est-a-dire que tout défaut entre les parties sous tension et les parties accessibles est improbable, par
exemple en réalisant une double isolation ou une isolation renforcée.

L'utilisation de la classe Il sera notamment appliquée aux coffrets de raccordement des platines d’alimentation
positionnées dans les portillons des supports, efc.

Les conditions d'influences externes pour le choix du matériel devront étre conformes a l'article 512.2 de la norme
NFC 15-100 de décembre 2002.

Les appareillages (fusibles, disjoncteurs, contacteurs, etc.) doivent présenter un degré de protection : IP44 (corps
solides et projections d’eau) et un indice 7 (énergie de choc 6 Joules) contre les contraintes mécaniques et les
chocs.

Lorsque les appareillages sont placés dans un coffret de classe Il, la mise en place et la mise en ceuvre des
appareillages sont effectuées de fagon a ne pas nuire a la double isolation initiale.

Les cables doivent présenter un niveau de sécurité de classe Il. Aucune modification ni aucun percement ne doit
étre effectué dans I'enveloppe du coffret lors de la mise en ceuvre.

8.2.3 Mesures de protection contre les chocs électriques.
La protection contre les chocs électriques sera réalisée par les dispositions contre les contacts directs et contre les
contacts indirects.

8.2.4 Contacts directs, protection.
Toutes les parties sous tension doivent étre protégées contre les contacts directs. Cette protection sera assurée
soit par I'enveloppe des matériels soit par obstacle contre tout contact direct.
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Les armoires et coffrets contenant des parties sous tension seront fermés par une clef ou par un outil spécial. Les
portes de visite des supports ne pourront étre ouvertes qu'avec l'aide d'un outil.

8.2.5 Contacts indirects, protection.

La protection contre les contacts indirects, c'est-a-dire contre les conséquences d’un défaut d'isolement (ou
présence accidentelle d’'une tension sur une masse) est assurée par coupure automatique de I'alimentation
conformément a la NFC 15-100 (article 413), la coupure étant assurée par un dispositif de protection qui coupe
automatiquement I'alimentation de 'appareil défectueux ou de son circuit d’alimentation dans un temps compatible
avec la sécurité des personnes, la tension limite conventionnelle de contact étant fixée a 50V en courant alternatif
(valeur efficace), le temps de coupure ne doit pas étre supérieur a 5 secondes.

Cette protection contre les contacts indirects sera réalisée par un dispositif a courant différentiel résiduel, installé
en amont du tableau de commande.

8.2.6 Schéma de liaison a la terre.

Le schéma de liaison a la terre utilisé est T-T [le point neutre de la source du réseau de distribution publique est
mis & la terre (T) selon la norme NFC 14-100, et les masses métalliques des appareils de I'installation sont reliées
a une prise de terre différente (T) de celle du neutre].

8.2.7 Mise a la terre. (L’'ensemble des travaux.)

La mise a la terre des installations sera réalisée par un cable de cuivre nu de section 25mm?, enterré conformément
a l'article 411.5 de la norme NFC 15-100 de décembre 2002 , de fagon & obtenir une résistance de prise de terre
de faible valeur (1 a 5Qau maximum), la valeur de DDR installée en téte sera fixée initialement a 500mA (valeur
qui tient compte des courants de fuite des appareillages électriques ou électroniques installés).

Chaque support sera raccordé au réseau de terre, et ce quelle que soit la classe électrique des matériels qui les
équipent. Cette connexion sera effectuée par l'intermédiaire de I'élément de raccordement a la terre situé a
I'intérieur du support, au droit de la porte de visite. La connexion sur le cable de terre sera réalisée par une cosse
serrée ou sertie sur ce cable, réalisée a l'aide d’accessoires de raccordement (qui devront étre validés par le maitre
d’oeuvre), conformes aux normes en vigueur, (connections a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot),
constituant ainsi une boucle de défaut, les masses de tous les matériels électriques y étant raccordées.

Ce cable de terre servira également de liaison équipotentielle pour I'ensemble des 'installations réalisées,
notamment pour les masses simultanément accessibles. Le cable de terre ne doit jamais étre coupé
électriquement. Sa continuité électrique doit étre assurée de maniére indémontable sur la totalité du réseau.

L’entreprise titulaire s'assurera également que la partie du conducteur de mise a la terre (soit en cuivre nu, soit
incorporé au cable d’alimentation) ait une longueur suffisante afin qu'il puisse étre mis hors service par arrachement
lors de la chute accidentelle du support sur lequel il est raccordé. Dans le cas de mise a la terre individuelle d’'un
support, l'entreprise aura a charge la réalisation de la prise de terre soit par un cable de cuivre nu de section 25mm?
en fond de fouille posé sur une longueur de 5m a une profondeur de 0.80m, soit par un piquet de terre raccordé a
I'élément de raccordement a la terre situé a l'intérieur du support, au droit de la porte de visite.

Tous les raccordements nécessaires pour la mise a la terre y compris toutes sujétions de fournitures et de mise en
ceuvre sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot qui vérifiera cette liaison équipotentielle de la boucle
de défaut et de mise a la terre avant le passage du bureau de contréle et la mise en service.

Cette vérification se fera de maniére contradictoire avec le maitre d’ceuvre. L'entreprise doit en tenir compte dans
sa remise de prix.

8.2.8 Massifs de fondation et pose des supports.

Les calculs des massifs de fondation des supports en béton doivent étre conformes, pour résister en particulier aux
efforts dus au vent dans la zone du chantier, conformément a la NF EN 1991-1-4 : 2005 et NF EN 1991-1-4 NA
(2008- 03- 01), Eurocode 1 : actions sur les structures Partie 1-4 : actions générales Actions du vent.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires afin d’'assurer la stabilité des fondations au point
d'implantation des supports en béton, notamment afin d'éviter des risques de déformations excessives du sol
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(tassement et rotation). Le massif devra étre de forme parallépipédique, et devra donc étre dimensionné en fonction
de la nature du terrain, de son point d'implantation, et de 'ensemble du support et du luminaire.

Il devra étre réalisé des que les remblais auront été compactés. Les massifs pourront étre implantés et réalisés
ponctuellement en fonction de I'organisation et de 'avancement du chantier.

L’évacuation des déblais devra se faire dés que le terrassement des massifs est réalisé. L'entreprise est réputée
en avoir tenu compte lors de sa remise de prix. Le cable de cuivre nu servant de conducteur de terre et de liaison
équipotentielle sera posé sous gaine de protection a l'intérieur du massif béton conformément a I'article 10.2 de la
norme NFC 17- 200 de mars 2007.

L'implantation des massifs de fondation sera réalisée de maniére contradictoire avec le maitre d’ceuvre. Dans le
cadre de ses prestations, I'entreprise se charge de faire vérifier 'altimétrie du point d'implantation des supports en
béton (en tenant compte que le massif sera enterré de 20 cm par rapport au niveau fini) en fonction de
I'aménagement prévu pour le lieu d'implantation.

Les dimensions minimales pour les massifs de fondation pour les supports sont a calculer dans I'étude. La pose
du support se fera en posant la semelle par l'intermédiaire d’'une semelle anti-vibration sur le massif béton.
L’entreprise devra respecter les prescriptions des fabricants des supports quant a leur mise en ceuvre.
L’entreprise réalisera la protection des boulons d’ancrage par tout moyen technique approprié (manchon rempli de
graisse, ...)

8.2.9

a)Plan de récolement.

Le dossier de récolement et le dossier de synthése de la qualité sont a fournir avec la demande de réception des
ouvrages présentée par I'entrepreneur. Les opérations de réception des ouvrages sont conditionnées par la remise
de ces documents. Au fur et @ mesure de I'exécution des travaux, les ouvrages réalisés et les ouvrages rencontrés
(y compris I'ensemble des réseaux concessionnaires posés dans les tranchées ouvertes et ceux rencontrés qui
devront étre reportés sur les plans et repérés en altimétrie) sont soigneusement repérés en altimétrie et planimétrie
(plans X,Y,Z-géo-référencement) par un géometre expert ou de 'entreprise.

Le document final reprenant I'ensemble des renseignements est transcrit sous format DXF ou DWG

b) Pieces complémentaires du récolement. Font également partie du dossier de récolement :

- le dossier des ouvrages exécutés, dossier spécifique concernant la maintenance et I'entretien des ouvrages
(D.I.U.O.).

- le dossier de présentation des matériaux utilisés sur le chantier pour la construction des ouvrages,

- le dossier des matériels et systémes mis en place accompagné des certificats de conformités correspondants et
des consignes d'utilisation et d’entretien.

- une proposition d’entretien et de maintenance des installations (Signalisation tricolore et borne de recharge)
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Chapitre 4 - Espaces verts

4.1 - Textes de référence :

Conformité aux Normes et Réglements / mode d'exécution

- D.T.U. n®12 - Chapitre IV

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux tels que
définis par la Iégislation en vigueur et en particulier du fascicules 35 a la date de remise de l'offre,

- Les Normes frangaises AFNOR notamment NF V 12-031, 12-037, 12-051, 12-055, 12-057,

- Les recommandations EDF, Orange, etc.

- La réglementation sur la sécurité des travailleurs,

- Les réglements sanitaires en vigueur, etc.

- Code forestier

- Code de l'urbanisme

- Guide documentaire pour la création d'aires de jeux et d'espaces récréatifs et de loisirs - Circulaire n® G 3-80 du
G.P.E.M. /AB. du 15 Mai 1980

- Le référentiel « E.V.E : Espaces Verts Ecologiques », label ECOCERT dont I'obtention est souhaitée par le Maitre
d'ouvrage,

- Le réglement sanitaire départemental.

- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B. ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata.

- Les cahiers de Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés au D.T.U., et les mémentos pour la conception publiés par
le C.S.T.B.

- Les avis techniques et cahiers des charges ou procédure expérimentale spécifique (ATEX) pour 'exécution des
ouvrages non traditionnels.

4.2 — Implantation et piquetage :
L'implantation et le piquetage des ouvrages a réaliser sont effectués par un géomeétre, aux frais de I'entreprise
d’une maniére contradictoire avec la maitrise d’ceuvre.

Des piquets dont les cotes sont rattachées au repére général de nivellement de la zone sont implantés a proximité
des ouvrages a réaliser.

Les piquets sont maintenus en place pendant toute la durée du chantier. Le plan de piquetage est fourni au maitre
d'ceuvre avant le démarrage des travaux.

Tous travaux complémentaires pour 'ensemble des lots qui découleraient d'une erreur de piquetage et/ou de
nivellement sont a la charge du titulaire du présent lot sans réclamation de plus-value.

4.3 - Les généralités :

Les végétaux fournis par I'entrepreneur devront étre de premier choix, sains, sans mousses ni gergures, et
présenter tous les aspects d’'une végétation vigoureuse ; les plantes ne satisfaisant pas a ces conditions pourront
étre refusées méme apres plantation.

Il appartient & I'entrepreneur, lors de I'établissement de son offre, de faire les réserves qui lui apparaitraient
judicieuses sur la nature des essences imposées, compte tenu, par exemple, de la difficulté de s'approvisionner
auprés des pépiniéristes pour la totalité des fournitures végétales en genres, espéces, variétés, formes, tailles ou
quantités, ou encore les conditions climatiques locales tout en répondant a I'offre de base dans son intégrité.

L’entrepreneur, a I'appui de sa soumission, proposera au maitre d'ceuvre le remplacement de ces végétaux par
d’autres plus adaptés de méme port, importance et d'aspect.
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Faute d’avoir attiré I'attention du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre sur ce point par écrit 'entrepreneur sera
censé avoir engagé son entiere responsabilité sur ces fournitures.

4.3.1 — Pépiniéres de provenance et qualité des végétaux
En complément a l'article 1.1.4.1 du fascicule 35 du CCTG, il est précisé que :

- Tous les végétaux proviennent de pépiniéres choisies par I'entrepreneur. Celles-ci seront en principe
régionales, dans des conditions de climat et de sol identiques au dit terrain ou plus rudes qu’elles,

- Les végétaux d'origines étrangéres devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur en France
(AFNOR) et le recours aux dites pépiniéres devra se faire aprés autorisation du maitre d’'ceuvre,

- L'entrepreneur devra demander I'agrément aupreés du maitre d’ceuvre des pépiniéres auxquelles il
compte s'approvisionner, au plus tard 7 jours aprés la date de notification du marché et ne devra débuter
I'approvisionnement des fournitures qu’aprés cet agrément,

- L'entrepreneur organisera la ou les visites en pépinieres afin de choisir et marquer les arbres en
compagnie du maitre d’ceuvre ou son représentant. Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre seront représentés
par une ou deux personnes lors de ces marquages,

- Les végétaux fournis par I'entrepreneur seront réceptionnés avant plantation sur le chantier ou en
pépiniere s'il s’agit de végétaux étrangers importés. L'entrepreneur est tenu d’aviser 4 jours au moins a l'avance le
maitre d’ceuvre ou son représentant pour cette réception,

- Les végétaux devront expressément étre conformes aux normes AFNOR et a la qualité 1 de celle-ci,

- Pour chaque espeéce, la fourniture devra étre constituée de sujets ressemblants, de taille aussi homogéne
que possible. La formation des sujets devra étre réguliere et naturelle, reflétant des allongements normaux pour
les parties aériennes comme pour les parties souterraines. Les bois seront vigoureux et bien aoutés,

- Les lots non conformes seront systématiquement refusés, sans que I'entrepreneur puisse se prévaloir
d’une indemnité quelconque,

- Le maniement des plants devra étre effectué avec le plus grand soin,

- Les végétaux dont les mottes seront brisées, cassées ou fondues seront refusés, de méme pour les
végétaux en conteneurs lorsque ceux-ci seraient en partie vidés de leurs substrats,

- Les livraisons de plants devront obligatoirement étre effectuées durant les jours ouvrables entre 9 heures
et 17 heures,

- L’arrachage des plants dans les pépiniéres s'effectue avec toutes les précautions nécessaires pour ne
pas endommager les racines et selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de fendre,
d’écorcher ou de blesser les plants,

- L'arrachage ne doit pas étre effectué par vent desséchant ou par temps de gelée,

- Avant la plantation, I'état sanitaire et la conformation des plants seront vérifiés sur le chantier et les plants
refusés seront immédiatement évacués du chantier dans les 48 heures qui suivent la notification du procés-verbal
de rebut a I'entreprise,

- Pour chaque lot d'arbres tiges, de baliveaux ou massifs d’'une essence déterminée, une étiquette
attachée a une fiche donne, par une inscription nette et indélébile, la spécificité du plant (genre, espéce, variété et
nombre de plants identiques),

- La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s'effectue au plus tard au cours de la
premiére période de végétation apres la plantation.

- Tous végétaux non-conforme seront évacués hors du périmetre de I'opération et I'entreprise sera tenue
de le remplacer a ses frais avec une taille supplémentaire.

4.3.2 - Généralités des végétaux a feuillage persistants

Les racines des végétaux a feuilles persistant devront étre pourvus d'un chevelu abondant, sans écorchures et si
possible conservées dans leur intégrité. Celles des arbres auront au moins 0,30 m de longueur aprés un éventuel
recépage.

4.4 — Généralités époque de plantation
Les plantations auront lieu dans la mesure du possible dans le courant du troisiéme trimestre en fonction des
conditions climatiques de préférence.
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Mais compte-tenu de conditions climatiques favorables, le maitre d'ceuvre peut demander des plantations en
dehors de cette période et I'entrepreneur devra alors prendre toutes les dispositions pour satisfaire cette demande
et anticiper une livraison par son fournisseur en conséquence.

En cas de gel persistant, il ne pourra étre procéder a aucune plantation.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour protéger les plants du gel (jauge de sable créée dans I'enceinte du
chantier ou sur le site de son entreprise, local modérément chauffé, bache sur litiére de paille, etc.).
Ces mesures ne le déchargeront pas de sa responsabilité de reprise des végétaux.

lls devront étre également stockés a 'ombre et arrosés autant que faire se peut.

4.5 — Généralités sur la main d’ceuvre de plantation
Elle comprendra :
- La mise en jauge au sein de 'entreprise.
- Le transport des végétaux a pied d'ceuvre.
- Leur préparation avant plantation.
- Leur mise en place aux emplacements indiqués sur le plan dans les conditions précisées ci-apres :
- le tuteurage ou 'haubanage des arbres.
- la confection de cuvettes de plantation.
- la premiére taille de formation.
- l'arrosage a refus.

Elle comprendra également : Pour les arbres, 'habillage des racines, leur disposition (en respectant leur forme
naturelle) sur un cone de terre meuble, le remplissage du trou avec de la terre végétale et son amendement, leur
fixation au tuteur, qui devra se trouver sur la face de I'arbre tournée vers l'origine des vents dominants (ou leur
haubanage, un des haubans étant dirigé vers l'origine des vents dominants).

4.6 — Produits phytosanitaires

Il ne sera utilisé aucun produit phytosanitaire dans le cadre de ces travaux. Les nettoyages, les traitements se
feront par des méthodes respectueuses de I'environnement et des matériaux naturels. Le mémoire technique devra
expliciter les procédés mis en ceuvre.

4.7 — Mouvements de terre
Avant de réaliser les prestations de mouvements de terre, I'entrepreneur devra procéder a I'enlevement de tous
les végétaux présents dans 'emprise des travaux et procéder a I'arrachage des racines.

La fourniture de la terre végétale est a la charge du présent lot sur une épaisseur de 30 cm pour les espaces
courants. Le modelage du sol est & prévoir au présent lot avant les plantations suite au régalage des terres
auparavant.

4.8 — Fourniture et mise en place de la terre végétale

La terre végétale fournie par I'entreprise sera mise en ceuvre en couverture définitive sur 30 cm d’'une maniére
générale.

L'entrepreneur doit le modelage final qui doit permettre le réglage des épaisseurs minimales a obtenir apres
tassements.

La hauteur de terre végétale a mettre en ceuvre et a régler devra aprés tassement étre a hauteur des bordures de
trottoir et bordurettes.

Les volumes sont exprimés en cubes non foisonnés et s'entendent livrés sur chantier éventuellement par engins
de transport déchargés et réglés.

La terre végétale destinée a toute plantation doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre, exempte de pierres, de
mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol ou autres matiéres indésirables.
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Elle doit permettre un développement normal des végétaux et ne pas présenter de contamination par des
substances phytotoxiques.

Toute terre végétale ne correspondant pas aux normes de qualité est refusée. Un échantillon pourra étre demandé
par le Maitre d'ceuvre.

Un échantillon représente I'ensemble de la terre dont on veut connaitre la composition et est constitué d'un mélange
de plusieurs prélevements de volume identique répartis sur I'ensemble soit de la surface, soit du volume du lieu
d'approvisionnement.

En cas de contestation, une analyse peut étre demandée aux frais de I'Entrepreneur.

Au cours de la mise en place de la terre, les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches d'air
importantes. La mise en place et la répartition des matériaux sont interrompues en cas d'intempéries.

L’entrepreneur recherchera avant tout, une terre dont le comportement vis-a-vis du compactage et de I'eau soit le
meilleur possible. Le choix d'une terre se fera donc surtout sur ses caractéristiques physiques ; propriétés que I'on
ne peut guére modifier par amendements.

La terre végétale sera homogéne, exempte de chiendent, de pierres ou autres corps étrangers.
Sa composition aura les caractéristiques suivantes dans la mesure du possible :
-refus 210 mm: < 10%

-refus@2 mm:<15%

- Sables (0,05 a2 mm) : 5 & 35% (dont moitié au moins de SG (0,2 @ 2 mm)

- Limons (0,002 a 0,05 mm) : 40 a 65%

- Argile (moins de 0,002mm) : 17 & 26%

- Résistivité > 2000 cm2, avec rapport sol/eau = 1/2.5

-6.0<pHH20<75

-8<Cin<14

- CaCO3 actif < 2% et CaCO3 total < 5%

-MgO >0.015%

-M.0.>1.8%

-P205 > 0.02%

- K20 > 0.025%

Dans tous les cas, le mélange devra étre homogeéne.
Dans la mesure ou la terre ne remplit pas toutes les conditions du présent CCTP, les analyses devront faire I'objet
d'un accord spécifique du maitre d’'ceuvre.

La terre végétale devra étre réglée, scarifiée, purgée de tous débris et pierres et préparée pour recevoir un gazon
ou les plantations.

Les volumes sont exprimés en cubes non foisonnés et s'entendent livrés sur chantier éventuellement par engins
de transport déchargés, répandus sommairement et réglés grosso modo au lieu désigné et selon les indications
données par le Maitre d'ceuvre et sous contrdle de I'entreprise.

Au cours de la formation, grosso modo le sol peut étre tassé modérément mais ne doit pas étre compacté. Les
engins utilisés sont tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond des sols.

Les fosses pour les arbres a haute tige sont de 4 m? seront réalisées par le titulaire du présent lot ainsi que les
fosses pour les massifs d’arbustes et vivaces avec une profondeur de 50cm.
Localisation : Espaces pelouses, plantations d’arbres & haute tige, arbustes et vivaces.

4.9 — Décompactage et formation paysagére
Les décompactages de toutes les surfaces a planter concernent :
- décompactage du fond de forme pour assurer la perméabilité du sol
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- décompactage aprés la mise en place de la terre végétale dans la mesure ou celle-ci aura été tassée par la
circulation d'engins.

Ce second décompactage sera suivi d'une formation paysagére pour les modelés du sol et raccordement sur les
ouvrages ou les sols divers pouvant comprendre des mouvements de sol de + ou - 0,10 m.

4.10 — Les végétaux
L’entrepreneur doit la fourniture et le transport a pied d'ceuvre des végétaux tels que décrits au chapitre du présent
CCTP et correspondant pour leur force, aspect et présentation aux normes frangaises A.F.N.O.R.

La garantie de reprise des végétaux est incluse dans le prix unitaire de chaque végétal. La reprise des végétaux
sera constatée au plus tét au cours du mois de juin suivant 'année de plantation pour les arbres et les arbustes.
Le constat constituera la fin du délai de garantie de reprise des végétaux. L'entrepreneur sera tenu de remplacer
a ses frais pendant cette période tous les végétaux qui périraient ou de reprise insuffisante a I'exception de ceux
détruits par chocs fortuits ou accidents causés par des personnes étrangéres a l'entreprise.

L'entrepreneur sera tenu d'approvisionner sur place uniquement des végétaux de premier choix.
Tout végeétal non conforme en qualité, en taille et en variété sera refusé. Les arbustes plantés devront étre
réceptionnés par le Maitre d'CEuvre avant la taille.

Tout végeétal taillé et non réceptionné sera évacué du chantier et remplacé aux frais de I'entrepreneur.
L'entrepreneur ayant répondu a la consultation sera censé avoir trouvé les végétaux de qualité demandés.
Aucune modification ne sera acceptée apres coup sauf stipulation particuliére du maitre d’ceuvre.

4.10.1 — VVégétaux a fournir
- Pour les arbres a hautes tiges : 5 MAGNOLIA GRANDIFLORA " GALISSONIENSIS " TIGE 16/ 18

Localisation : Plantation d’alignement le long de la RD 951.

- Pour les haies :
- Taxus baccata (If Commun) 50 / 60 cm
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Localisation : Plantation des haies en fagade du futur gymnase.

- Pour le massif coté muret de soutainement :
- Cotoneasters dammeri « green carpet » hauteur 30 cm minimum

Localisation : massif haut muret de soutainement c6té piste cyclable.

Pour les massifs des extrémités des parkings en plantes vivaces et petits arbustes, utilisation de :
- 1 Rosier Etna « La saulaie ».
- 3 Alstroeméres bicolore Henri et Blanc Rose Louise.
- 2 Sauges superba Queen Blue.
- 3 Géranuims vivace macrorrhizzum.
- 1 Choisya ternata.
- 5 Acidenthera murielae.
- 1 buddleia davidii rose.
- 3 Gaillarde Picta Red Plume et Aristata Chloé.
- 3 Rudbéckia Hirta et purpuréa.
- 3 Scabiosa Miss Willmott et Columbaria Butterfly Blue.
- 2 Fuschia Magellanica et Mrs Popple.
- 1 Perovskia Atriplicifolia.
- 3 Euphorbia Characias Forescate et Humphy Dumpty.
- 4 Delphinium bleus et blancs.
- 1 Escallonia Rubra
- 2 rosiers contemporains Emera Honey Bouquet couleur jaune miel.
- 1 Spiraea nipponica
- 1 Weigelia Bristol Ruby
- 1 Cotoneaster lacteus
- 1 Abelia x grandiflora Confetti'
- 1 Deutzia x 'Tourbillon rouge'
Pour 6 m? de plantation.
L’entrepreneur devra joindre a son offre le plan de ces espaces avec les plantations et les essences.
Localisation : massifs en extrémités de parkings, massif en extrémité du parking bus.

L’entreprise pourra présenter en option éventuelle sa propre proposition de plantation en précisant les avantages
et lintérét technique et environnemental uniquement de cette offre.

4.10.2 — Main d’ceuvre de plantation et garantie de reprise
Les plantations sont a réaliser conformément aux plans et modules de plantations établis par le maitre d’ceuvre qui
seront fournis au démarrage des travaux.

En complément de l'article 1.2.5 du fascicule 35 du CCTG, il est précisé que :

- Les travaux de plantation ne pourront commencer que lorsque le tracé et le piquetage auront été
reconnus et agréés par le maitre d'ceuvre,

- Les plantations seront faites suivant les dispositions arrétées par le maitre d’ceuvre.

58
CCTP Gymnase Lailly en Val Aménagement des extérieurs et carrefours RD 951 — BTM Conseil



- Les travaux de plantation seront suspendus par temps de gelée, de chute de neige, lorsque la terre est
détrempée par les pluies ou le dégel ou par période de grand vent desséchant, ainsi qu’en cas de montée de séve
précoce.

Lors de la préparation des végétaux en vue de la plantation, les racines des plants & racines nues seront rafraichies
en sectionnant les extrémités et en supprimant les parties meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage
de I'appareil radiculaire en vue d’un enracinement ultérieur abondant et réguliérement réparti.

Aprés la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne en éliminant, sur empattement,
tous les rameaux morts ou inutiles et en diminuant, en général d'un tiers, les branches utilisables entre elles. Il y
aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d’une taille destinée a assurer la reprise.

De ce fait, on gardera une fléche ou un prolongement a tous les arbres méme s'ils sont dichotomiques.

Un plombage des végétaux est impératif. Le plombage est un tassement hydraulique destiné & combler les vides
entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est prescrit impérativement méme si I'état hydrique du sol pourrait faire
croire a son inutilité.

Lors de la plantation proprement dite, les arbres ne devront pas rester sur le sol, la racine a l'air libre. lls devront
étre protégés a l'aide de géotextile, non tissé humidifiés sur le lieu méme de la plantation, sur I'engin de transport
ou étre jaugés si le stockage est supérieur a 24 heures.

Une cuvette sera obligatoirement exécutée au pied de chaque arbre planté. Pour les arbres en motte, le diamétre
de la cuvette sera inférieur a celui de la motte.

Elle comprendra tous les travaux décrits ci-dessus ainsi que la garantie de reprise des végétaux.

La plantation de tous les arbres devra étre exécutée en pralinant les systemes radiculaires.

Ce pralinage sera fait suivant les méthodes classiques en ajoutant de I'Agrosil SR (ou équivalent) afin de favoriser
I'enracinement et le développement du systéme radiculaire.

Cette prestation sera comprise dans le prix de la main d'ceuvre de plantation.

L’opération de plantation terminée, il sera effectué un premier arrosage qui constitue I'opération de plombage avec
un apport de 60 litres par arbre a hautes tiges.

L'entrepreneur prendra toutes ses dispositions pour qu'un contréle de la hauteur des arbres a la plantation puisse
étre effectué par le Maitre d'CEuvre a l'issue de la plantation afin d’obtenir une continuité et un alignement. Une
hauteur libre sous feuillage de 2m00 minimum est demandée.

L’entrepreneur devra un dispositif antivol pour les arbustes, les haies et les vivaces a faire valider par le maitre
d’ceuvre.

Les arbres manquants, volés, mutilés, dépérissant notoirement ou ne présentant pas une végétation suffisante au
moment du constat de reprise seront assimilées aux plantes mortes et remplacées gratuitement au titre de la
présente clause de garantie.

L’entrepreneur devra remplacer tout arbre mort ou présentant une végétation en partie morte, un arbre qui aurait
20% de sa végétation desséchée ou morte sera considéré comme devant étre remplacé au titre de la garantie de
reprise.

L’entreprise ne pourra se prévaloir d’'un manque d’entretien, d’'une mauvaise adaptation des végétaux ou d’une
mauvaise qualité du sol pour dégager sa responsabilité.

La garantie comporte également I'entretien des tuteurs, le redressement des arbres et le remplacement des tuteurs
Casseés.

Les sujets déclarés morts seront arrachés dans le mois suivant le constat de reprise sur le site et leur emplacement
repéré en vue d'un remplacement.
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Pendant toute la période de garantie de reprise, 'entrepreneur devra surveiller les végétaux plantés et en assurer
I'arrosage en cas de besoin.

L’entrepreneur devra prévoir un tuteurage tripode des arbres.

Il sera constitué de deux rondins calibrés de diamétre 7cm, en pin traité classe 4 ou en acacia ou chétaignier,
tournés et épointés. lis seront maintenus entre eux par une fiche entretoise en partie haute (lattes de bois ou demi-
rondins) vissée sur les pieux en rondin. Fixation de l'arbre par sangle spéciale anti-blessures type RAINBOW TRC
252, 2,5cm EASY-FIX ou équivalent.

Un soin particulier sera apporté lors de leur mise en place afin que leur hauteur soit rigoureusement identique.

4.11 - Les gazons

4.11.1 — Les graines pour 'engazonnement

Les semis pour les engazonnements seront réalisés a I'aide d’un mélange de graines adapté au projet composé a
partir de la formulation élaborée par le maitre d'ceuvre.

La composition et les proportions définitives seront déterminées et soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre par
I'entrepreneur a la suite de sa reconnaissance du site, analyse des terres végétales et supports divers qu’elles
soient mises a sa disposition par le maitre d’ouvrage ou fournie par lui sur la base de la formule indiquée.

Pour les reprises de gazon sur des espaces déja ensemencés, I'entrepreneur devra s’assurer auprés du maitre
d’ouvrage de la cohérence de la formule proposée avec celle utilisée pour le gazon déja en place.

4.11.2 — La provenance et qualité des graines
En complément a l'article 1.1.4.2 du fascicule 35 du CCTG, il est précisé que :
Le maitre d’ceuvre pourra faire procéder, aux frais de I'entrepreneur, a des essais portant sur
- la conformité du mélange
- le degré de pureté des essences
- la qualité et la faculté germinative
- 'absence de graines étrangéres au mélange.

Les graines dont la qualité et la faculté germinative sont inférieures aux spécifications du réglement technique de
production ne pourront étre utilisées.

4.11.3 — L'engazonnement et premiére tonte
En complément de l'article 1.2.6 du fascicule 35 du CCTG, il est précisé que :

- les semis seront effectués selon les directives du matitre d’ceuvre fin octobre de préférence. Sil'entreprise
se trouve dans I'impossibilité de réaliser cette prestation avant cette date, I'engazonnement sera reporté au
printemps suivant.

- I'entrepreneur tiendra compte des prévisions météorologiques pour effectuer les engazonnements.
Toutefois et quelles que soient les circonstances, les semis ne seront pas entrepris en période de gelée, de fortes
chaleurs, de sécheresse ou de fortes pluies.

- Le sol des zones a engazonner sera débarrassé, avant le semis, de tous les éléments supérieurs a 2
cm.

- Les gazons seront obtenus par semis mécaniques ou manuels suivant les lieux. Le semis sera régulier.

- Les graines seront enfouies sur 5 millimétres par ratissage 1éger ou roulage. Le but est de méler la terre
avec les graines afin d’éviter le desséchement ou I'envol de la graine.

- Le réglement définitif du terrain et un roulage devra étre fait avec un rouleau dit « a gazon » dont la
pression ne doit pas dépasser 1 a 2 kg par cm de génératrice. Lors de cette opération, il ne s’agit pas de compacter
le sol, le rendant ainsi imperméable a l'air et & 'eau, mais de le tasser afin que I'on puisse évoluer sur la surface
sans pour cela créer des déformations.

- L’entretien jusqu'au constat de reprise, c'est a dire jusqu’au démarrage de la période d’entretien est
inclus dans la prestation.

- Dans le cas de l'utilisation d’'une machine & engazonner, le griffage et le premier brisement des mottes
seront réalisés a la main alors que la préparation superficielle, ensemencement, roulage sera exécuté a la machine.
Le cas échéant, ces opérations pourront étre réalisées simultanément dans le cas d’'une machine qui prend en
compte ces opérations.
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- La premiére tonte sera exécutée lorsque la hauteur d’environ la moitié des herbes levées sera de 12 cm.
Elle doit s’effectuer avec des engins parfaitement aff(ités afin que les brins du jeune gazon ne soient pas arrachés
par cette opération.

- Le désherbage et le nettoyage du gazon par destruction des plantes adventices devront étre agréés
préalablement par le maitre d’ceuvre sur proposition de I'entrepreneur sans utilisation de produits chimiques.

- L'arrosage sera effectué selon les besoins et de fagon a ce que les pelouses présentent une belle tenue
en évitant toute érosion du sol et toute dégradation aux ouvrages voisins.

- L'entrepreneur doit veiller a ce que l'arrosage soit pratiqué chaque fois que le gazon a un besoin en eau.
Il sera demandé un minimum de 10 arrosages.

- Les engazonnements de reprise qui s'avéreraient nécessaires devront étre exécutés dans les quinze
jours suivant la premiere tonte.

- L'entrepreneur est entiérement responsable de la bonne venue des engazonnements. A ce titre, il doit
donc assurer leur venue et remédier aux manques qui s'inscrivent dans sa prestation et ne donne pas lieu a une
indemnité, exception faite du cas ou ils seront rendus nécessaires par des faits non imputables a I'entrepreneur.

En dérogation de l'article 1.3.3.2 du fascicule 35 du CCTG, il est précisé que la réception des pelouses sera a faire
apres la premiere tonte.

Le réensemencement et la réparation des parties mal venues seront effectués lorsque le pourcentage de la surface
des pelades par rapport a la surface totale des engazonnements et la surface unitaire de chaque pelade dépassera
les valeurs de 0.5% et de 5 dm?.

Localisation : les espaces entre voirie et piste cyclable le long de la RD 95, I'espace entre le trttoir et les futurs
batiments et parkings, espace autour de la cuve de récupération des eaux de toitures.

412 - Les engrais
Il sera du type (N.P.K) 4.8.11.S pour les arbres, coniféres et baliveaux et arbustes.

L'engrais sera malaxé a la terre provenant des fouilles ou a la terre végétale d'apport avant la mise en ceuvre des
terres dans les fouilles.

Tous les engrais seront d’origine naturelle.

413 - Paillage
Le paillage sera réalisé en plaquettes de bois d’'une épaisseur de 5 cm autour des arbres, des haies et des arbustes
en massifs.

Matiére premiére : bois de résineux durs issu des éclaircies de foréts gérées durablement. Non issu de déchets
recyclés.

Le bois utilisé sera prélevé dans des zones forestiéres controlées pour répondre aux criteres de gestion durable
de la forét. Les plaquettes de bois n'ont subi aucun ajout ni traitement chimique.

Les plaquettes utilisées devront étre soumise a I'approbation du maitre d’ceuvre et provenir de sites dans un
périmétre de 50 km par rapport au chantier.

Technique de fabrication :

+ Déchiquetage puis broyage, calibrage et tamisage.

* Traitement haute température.

* Protection minérale complémentaire, spécialement formulée pour assurer une parfaite stabilité de la particule
dans le temps et pour limiter son agressivité biochimique vis-a-vis du support sol sur lequel ce produit est épandu
en paillage.

Caractéristiques :

+ 2 granulométries : fn : 4 a 8 mm et gros : 6 — 20 mm

* Aspect : copeaux calibrés « Matiére seche / matiére brute : 80 % +/- 5 %
* Matiére organique / matiére brute : 97 % +/- 1%

* Masse volumique : 230 kg / m3 +/- 10 kg
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*Ph:6-6.5

* Conforme a la norme 44051

* Couleurs : bois naturel (granulométrie 4 — 8 mm). Innocuité : la protection minérale est réalisée a partir d’'une
solution de silicate de calcium, dont les propriétés physico-chimiques sont assimilées a celles de la gangue
protectrice des fossiles.

Technique de pose :

+ Aprés plantation sur sol correctement aplani.

* Sur sol non enherbé ou aprés désherbage sélectif.

* Déposer de 6 a 8 cm (soit 60 a 80 litres /m?) selon les objectifs a atteindre (aspect décoratif ou protection sur
plusieurs années) pour calibre 6/20 mm

* Arroser aprés la pose pour favoriser 'agencement des copeaux entre eux

Localisation : Plantation des massifs d’arbustes, des haies.
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CHAPITRE 5 - SIGNALISATION HORIZONTALE et VERTICALE

5.1 - Généralités :

La signalisation horizontale et verticale devra étre conforme a :
L’Instruction interministérielle sur la signalisation routiére des livres 1, 2, 3, 7 et 8.
L’Arrété du 16 Novembre 1998 relatif a [I'approbation de modifications de [instruction
interministérielle sur la signalisation routiere.
L’Arrété du 13 Novembre 1998 modifiant I'arrété du 24 Novembre 1967 relatif a la signalisation des
routes et autoroutes.
Décret n® 2000-80 du 24 janvier 2000 portant publication des amendements & la convention sur la
signalisation routiére du 08 Novembre 1968, adoptés a Genéve le 05 février 1993.
La certificat NF concerne les produits de marquage et les produits de saupoudrage associés. Les
performances des produits ne peuvent étre atteintes qu’en utilisant les constituants figurant sur la
fiche technique associée, appliqués dans le respect des exigences décrites dans la norme NF P98-
691.

& & & F&

5.2 - Dépose de la signalisation en place :
L'entreprise devra la dépose de I'ensemble de la signalisation en place, son enlévement et sa mise en
recyclage suivant les instructions du maitre d'ceuvre.

D’une maniére générale, toute la signalisation ne répondant plus a la nouvelle signalisation et au projet
sera déposée dans I'emprise des travaux et aux approches du chantier sur la RD 951.

5.3 - Signalisation horizontale :
Les travaux a réaliser d’'une maniére générale seront les suivants :
o |’effacement de toute la signalisation en place non maintenue dans les emprises hors enrobés
neufs.
o Le prémarquage.
e Letragage a la résine a chaud avec poudre de quartz sur 'ensemble du projet.

La couleur de la résine utilisée sera de couleur blanche pour les marquages réglementaires de police. Les
produits devront répondre aux exigences de la certification ASCQUER et a la classification P4-Q3-R3-S2-
Rw /Rr 35 et Rw /Rr 50 pour la bande cyclable.

La couleur de la résine sera de couleur bleue pour les emplacements de parking PMR avec les mémes
certifications que ci-dessus et de couleur verte pour la traversée cyclable.

La réalisation de ces tragages se fera de la maniére suivante :
o Les bandes de « STOP » avec retour, passages piétons, zébras, fleches de direction, parking T'2,
ligne d'effet de feux, lignes médianes piste cyclable et marquages divers de couleur blanche en
résine a chaud avec poudre de quartz.

e Leslogos PMR (6 unités) et Pistes cyclables (3 unités) de couleur blanche en résine a chaud
avec poudre de quartz.

e Les marquages en Ii nes continues ou discontinues.
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Ils seront conformes aux instructions interministérielles livre 7.
Localisation : suivant les implantations et des informations des plans du projet.

e -

Les places de parking PMR seront identifiées suivant les caractéristiques ci-dessus :
- Panneaux réglementaires.
- Marquage au sol.

Localisation : Suivant emplacements définis sur les plans.

5.4 - Signalisation verticale :
Les travaux a réaliser seront les suivants :

o Les terrassements nécessaires a la pose des panneaux par carottage. Les arasements des
fondations seront a la cote -0,20 m dans les espaces verts et des talus et a -0,10 m dans les
zones en enrobés ou en béton.

o Lafourniture etla pose des panneaux et des poteaux et organes de fixation suivant un RAL choisi
par le maitre d’ouvrage.

o La pose et le scellement dans un fourreau en acier gravillonnés, la hauteur sous panneau doit
étre réglementaire par rapport au niveau fini du terrain en fonction de son emplacement.

Localisation : suivant indications sur les plans et pour les emplacements PMR.

La signalisation verticale sera réalisée avec des panneaux homologués, conformes aux normes en vigueur
sur support en acier galvanisé Thermolaqué RAL a définir en tube @ 60 mm. Les panneaux seront de
classe ll, gamme miniature, a bords retroussés avec trois plis pour éviter les coupures lors des

64

CCTP Gymnase Lailly en Val Aménagement des extérieurs et carrefours RD 951 — BTM Conseil



manutentions et le dos thermolaqué suivant RAL & définir.
* Seuls les panneaux sur la RD 951 seront de la gamme normale.

Les notes de calcul des fondations en fonction du type retenu devront étre fourni au maitre d'ceuvre en
conditions normales et en cas de vent fort.

Inventaire des panneaux de signalisation a installer :
- Signalisation de danger :
e *Panneaux A 17, 3 unités.

- Signalisation d’intersection et de priorité :
e Panneaux AB3a, 2 unités.
e Panneau AB4, 1 unité.

- Signalisation d'interdiction et d'obligation :
e Panneau B 21.1, 1 unité.
Panneau B 21.2, 1 unité.
Panneaux B 1, 3 unités.
Cartouche M9z, « sauf riverain », 1 unité.
Panneau B 12 « 1m90 », 1 unité a poser sur le portique.

- Signalisation de stationnement :
e Panneaux B6d, 4 unités.
Cartouche M6H, 1 unité.
Cartouche M6i, 1 unité.
Cartouche M4c, 1 unité.
Cartouche M9z, « Service », 2 unités.

Signalisation d'indication :
e Panneau C 6, 1 unité.

5.5 — Dalles podotactiles et potelets PMR

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de :

- Dalles podotactiles de 300 mm x 300 mm x 60 mm (ou 600 mm x 300 m x 60 mm) sur une longueur de 1m80
devant toutes les entrées de passages piétons a chaque extrémité.

Ces dalles en béton préformé devront étre homologuées et normalisées.

Elles seront en béton blanc.

Elles devront étre posées et scellée avec un béton maigre a 50 cm du fil d’eau du caniveau ou de la bordure
extérieure de la chaussée.

- Potelets type PMR a boules en 1m50 de longueur suivant RAL & définir par le maitre d’ouvrage
Les potelets fixes seront du type potelet boule et auront les caractéristiques suivantes :
- Forme : corps cylindrique de @ 76 mm;
- Dimensions :
- Hauteur hors sol : 1.20 m,
- Longueur scellée : 0.30 m,
- Diametre : 0.07 m;
- Matériaux : acier thermolaqué;
- Finition : protection par métallisation au zinc, revétement polyester cuit au four, RAL a définir.
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Les potelets fixes aux normes PMR de couleur avec boule blanche (au niveau des passages piétons) auront
hauteur hors sol de 1.20 m et un marquage pour les mal voyants.
lls seront installés de part et d'autre des dalles podotactiles.

-l

Localisation : A toutes les entrées de passage piétons.
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