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1 Contexte

1.1 Le syndicat Mixte du Bassin de la Cisse : Maitre d’'Ouvrage

Issu de la fusion de cing syndicats de rivieres en 2012, le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (SMB
Cisse) est une structure porteuse de projets dans les départements du Loir-et-Cher et de I'Indre et Loire,
qui agit au titre de l'intérét général en exergant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations » (GEMAPI) déléguée par ses collectivités adhérentes.

Son territoire d’action correspond au bassin versant de la Cisse, affluent rive droite de la Loire. Il ne
comprend cependant pas la Brenne, affluent rive droite de la Cisse. Son bassin est de prés de 825 km?
pour un réseau hydrographique de prés de 500 km (cours d’eau temporaires et permanents).

Cing Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) adhérent au SMB Cisse. Une
Communauté d’Agglomération (CA) et quatre Communautés de Communes (CdC) :
e La CAdAgglopolys. e | a CdC Touraine-Est Vallées.

e La CdC Beauce Val de Loire. e La CdC du Val d'Amboise.
e La CdC du Castelrenaudais.

[ cdc Beauce Val de Loire
CA Agglopolys
CdC Castelrenaudais
CdC Val d'Amboise
CdC Touraine Est-Vallées
wemm  Réseau hydrographique
mssm BV Cisse
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Figure 1 : Territoire du SMB Cisse
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Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse est Maitre d’Ouvrage des travaux de restauration d’un
milieu humide sur la commune de Noizay

1.2 Le Contrat Territorial Cisse n°3

Le Contrat Territorial (CT) est un outil financier mis en place par '’AELB dans un objectif d’atteinte du bon
état écologique fixé par la Directive Européenne Cadre sur 'Eau (DCE) de 2000. Il vise donc ainsi, la
réduction des différentes sources de pollution et/ou de dégradation physique des milieux aquatiques,
avec un volet de Restauration de la Continuité Ecologique (RCE). Il permet de réunir financierement et
techniquement différents acteurs afin d’agir sur les différentes thématiques ci-avant évoquées. Le CT
comporte deux phases :
e La phase d’élaboration (études, mobilisation des acteurs), préalable a la signature du contrat
et aboutissant a la proposition d’un programme d’actions.
e La phase de mise en ceuvre, comprenant des actions d'accompagnement (animation,
communication, suivi, évaluation).

Le SMB Cisse lance son troisieme CT (2024-2029). C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de
de travaux de restauration d’'un milieu humide sur la commune de Noizay.

1.3 Localisation des travaux

La parcelle visée par les travaux est la parcelle AL0036. Cette parcelle est communale et borde la Cisse
en ride droite, en aval du pont de la route Départementale 78.
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Echelle 1: 2327

Figure 2 : Localisation du site travaux

1.4  Chiffrage du projet

Ce projet, inscrit au CT3 du SMB Cisse, sera porté par deux Maitre d’ouvrage selon les spécificités
techniques et les objectifs des travaux.

Pour chacune des lignes d’actions (ex : « Retrait des peupliers (2.1) »), le maitre d'ouvrage sera précisé.
Un chiffrage unique devra étre réalisé par maitre d’ouvrage (un devis pour le SMB CISSE et un devis
pour la mairie de Noizay).

1.5 Description du site travaux et de ses usages

1.5.1  Parcelles communales

Les parcelles cadastrées AL0036 et AL0040 sont propriétés de la commune de Noizay. Le projet proposé
dans ce présent dossier provient d’'une volonté communale qui souhaite « utiliser » cet espace public
pour rouvrir des sites de biodiversité et de création d’habitats floristiques et faunistiques inféodés aux
milieux humides.
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Figure 3 - vue aérienne de la parcelle AL0036

1.5.2  Usages

Lorsque la commune de Noizay a acheté les parcelles AL0036 et AL0040, elles étaient déja plantées de
peupliers. La commune n’a pas le souhait de conserver, a termes, les peupliers sur ce site.

La commune de Noizay souhaite permettre 'accés de cette parcelle au grand public. L'usage futur de la
parcelle sera a vocation de restauration/préservation de la biodiversité et d’habitats pour la faune et flore
locale typique des zones humides.

1.5.3 Inventaire ABC

L'Atlas de la Biodiversitt Communal, = 7 - e I %
réalisé par la SEPANT, ne fait pas = VO i
remonter d'especes particulieres sur site, - @ b T b
du fait du manque de diversité d'habitats. i ‘
L'objectif du projet est de retrouver une 1 | 8 o
diversité de milieux favorables a l'accueil 2 i 3 o i B af; \\
d'une biodiversité typique de ce type i LN -
d’espace. ‘ _ - A s 5
‘, i ‘
° 5 &’ s
Figure 4 - extrait de I'ABC
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PLANCHE GRAPHIQUE DU SITE

Figure 7 - vue depuis I'entrée de la parcelle

R
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Figure 5 - vue du bord de Cisse depuis la parcelle

Figure 6 - vue dans la parcelle, sous les peupliers
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2 Description des aménagements a réaliser

Les travaux prévus dans le présent sont :

-Retrait des peupliers (2.1) ;
-Création de mares refuges (2.2) ;
-Travail sur la ripisylve (2.3);

-Création cheminement piétonnier (2.4);

-Support communication (2.5);
-meubles d’accueil du public (2.6).
-plantations d’arbres (2.7).

Création cheminement
piétonnier (2.4)

Travail sur ripisylve (2.3)
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Figure 9 - Localisation des travaux prévus sur le site
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Retrait des peupliers

Maitrise d’ouvrage de ces travaux : Commune de Noizay

Figure 10 -Localisation de la zone d'abatage
des peupliers

\ Afin de ré-ouvrir le site, faciliter le retour d’un gradient humide sur

cette parcelle en bord de Cisse pour permettre le retour d'une
diversité des habitats, mais aussi et surtout pour sécuriser la
parcelle, en vue d’accueillir du public via des cheminement piéton
(voir 2.4), le retrait des peupliers semble nécessaire sur

= | I'ensemble de la parcelle AL0036. Afin d’optimiser les travaux, et

de sécuriser l'accés du site, I'abattage des peupliers sur la

== parcelle AL0040 est demandé.

La surface concernée par le retrait des peupliers est estimée a 13
584 m? (parcelle AL0036 = 11590m? + parcelle AL0040 = 1594m?,
soit un total de 13584m?)

Le retrait des souches, ou le rognage -a minima- devra étre réalisé
sur 'ensemble du site.

L’ensemble des bois et rémanent seront évacué du site.

Les peupliers « sur pieds » ont une dizaine d’années, néanmoins,
ils ont été replantés suite a une coupe de peupliers dont le
boisement datait de plus de 30 ans.

La présente coupe de peupliers, en vue d’'un « changement de
fonction de la parcelle » est donc considéré, par I'administration,
comme un « défrichement ».

Dans ce cas, un dossier administratif de « coupe d’abatage » ainsi qu'un dossier de défrichement sont a

réaliser en prévision du projet.

A ce titre, le montant de la « taxe défrichement », a titre de compensation du retrait du boisement est de
4090 € par ha.

Pour ce présent projet, le montant de la taxe serait de 4 499 €.

Ce montant serait a supporter par la commune de Noizay, maitre d’ouvrage de cette opération.
Les dossiers réglementaires seront réalisés par le SMB CISSE, en partenariat avec la commune de

Noizay.

;
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2.2 Création de mares refuges

Maitrise d’ouvrage de ces travaux : SMB CISSE

La volonté principale de ce projet est la restauration d’annexes favorables aux espéces végétales et
animales inféodées aux milieux humides. La création de mares refuges est 'un des éléments principaux
pour retrouver une diversité d’habitats, avec une physionomie en pente douce qui permet d’avoir plusieurs
gradients d’habitats.

Figure 11 - schéma de la diversité d’habitats pour une mare naturel

La parcelle concernée par les travaux étant une parcelle retravaillée par I'étre humain avec la plantation
de peupliers pour son exploitation, il est difficile de retrouver des points existants propices a I'implantation
de ce type de mare. Le choix est donc fait de disposer les mares selon une configuration naturelle, a
proximité de la Cisse pour profiter la nappe d’accompagnement du cours d’eau.

Le terrassement devra suivre le schéma de principe suivant :

Rive dont la berge est plus verticale

Rive en pente douce, avec création

de « pallier »

Point le plus profond = 1.5 @ 2 m selon la profondeur de la

Figure 12 - schéma de principe pour la création de mare refuge

Page | 7

|/ SYNDICAT T . . i :
| MIXTE DU Travaux de restauration d'un milieu humide Jour/mois/annee
oria e Parcelle communale a Noizay (37)

W e it

Paraphes :




La dimension des mares prévues est la suivante :

Mare #1 : 5.5m x 5m x 1.5m(profondeur)

| Cette mare sera alimentée par le fossé collecteur des eaux du
Ut | réseau eaux pluviales. Son asséchement pourra donc étre
constaté selon les périodes de I'année.

Mare #2 : 7m x 4m x 1.5m (profondeur)
Cette mare sera alimentée par le fossé collecteur des eaux du
réseau eaux pluviales. Son asséchement pourra donc étre
constaté selon les périodes de I'année.

Mare #3 : 3m x 4m x 1.5m (profondeur)
Cette mare sera alimentée par la nappe d’accompagnement de la
Cisse. Elle sera donc en eau toute 'année, avec un niveau d’eau
différent selon les périodes de I'année.

Le volume de terre total a extraire est estimé a environ 108 m3.

La totalité de ces matériaux sera régalée sur la parcelle en vue de
la création des cheminements piétonnier. Le dimensionnement du
régalage sera de : 2 m (largeur cheminement) x 360 (longueur cheminement) x 0,15 m (épaisseur) = 108
m3.

Cet élément est détaillé dans le paragraphe 2.4.

Figure 13 - schématisation d'implantation de mare refuge sur le site
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- 2.3 Travail sur la végétation

Maitrise d’ouvrage de ces travaux : SMB CISSE
L’objectif ici est réouvrir les espaces fermées par la végétation.

1| Cote ripisylve, I'objectif est de retrouver un équilibre sur le bord de
/ Cisse, qui est complétement fermée et qui limite la connectivité
" latérale de la Cisse. De plus, I'ouverture végétale des bords du cours
| d'eau devra permettre au grand public de découvrir la Cisse plus
facilement

Coté fossé, I'objectif est da faciliter le débordement des eaux du
fossé vers la parcelle communale AL0036.

Ce travail, sur ces deux sites, consiste en une ouverture par
débroussaillage et abatage sélectif des végétaux présents sur le site

Les essences type Fresnes/Aulnes ou Saules seront conservées et
une taille des branches basses sera réalisée.

Figure 14 - Localisation de la ripisylve
concernée
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Figure 15 - photo de la ripisylve actuelle

L’ouverture végétale devra répondre aux objectifs de principe évoqués dans le visuel ci-dessous :
Manque d'entretien

Arbres morts penchants a
refirer avant leur chute en
travers de la riviére.

Branches basses & élaguer
afin de ne pas retenir
d'éventuels débris ou objets
flottants et créer un
encombre.

Dépots de végétaux morts
qui ont fait poumr Ia
végélation, exposant ainsi
la berge & [lérosion.

Bon entretien

Végélation herbacée en
bonne santé el laissée
assez haute pour e
maintien de la berge.

Arbres vivants, non
penchés vers la riviére, el @
branches basses élaguées.

Globalement la végétation
arborée est présente, sans
enfemer la  riviére.
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2.4 Création de cheminement piétonnier

Maitrise d’ouvrage de ces travaux : Commune de Noizay

La commune, propriétaire de la parcelle, souhaite permettre au grand public de venir découvrir cet espace
naturel, et notamment les sites de biodiversités restaurés.
Pour se faire, la création d’'un cheminement piétonnier, enherbé, est prévu.

En option, la commune souhaite voir la possibilité de mettre en place un observatoire sur 'une des mares
refuges afin d'observer, au plus prés, la faune et flore typique de ce site.

' En ce qui concerne le cheminement sur sentier enherbg, un
simple remodelage du sentier est prévu via une action mécanique
pour écraser les points hauts et combler les trous. Les matériaux
issus du creusement des mares seront utilisés a cette occasion,

Figure 16 - Localisation du cheminement
piétonnier a prévoir
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via le régalage des 108 m3 de matériaux disponibles, selon le dimensionnement suivant :
2m (largeur cheminement) x 360 (longueur cheminement) x 0.15 m (épaisseur) = 108 m3.

Un piquetage précis sera réalisé suite a la création des mares afin de s'adapter au mieux a 'espace
restauré. Néanmoins, le linéaire de cheminement est estimé a environ 360 ml.

lllustration d’emplacement
du cheminement piétonnier

Epaisseur = 0.15m

Figure 17 - lllustration des dimensions du cheminement

Pour ce qui est de I'observatoire (optionnel), les prescriptions techniques sont les suivantes :

» Implantation de poteaux porteurs en bois classe IV ou V et d’'un diamétre de 13cm ;

» Poteaux d’une longueur de minimum 2m dont 1 métre enfoncé dans le sol et reliés entre eux
par deux traverses qui serviront de structure porteuse et de support pour les lambourdes sur
lesquelles sera vissé le platelage ;

> Les traverses (en bois classe IV ou V) qui relient les poteaux porteurs devront se situer a au
moins 30 cm au-dessus du terrain naturel ;

> Les lambourdes (en bois classe IV ou V) seront fixées sur les traverses qui serviront de base
pour le vissage des lames de platelage (sans chasse-roue, ni garde-corps) ;
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> Les lames de platelage (en bois classe IV ou V) devront faire un minimum d’'un metre ;
» L’ensemble de la visserie utilisée sera en inox type A2.
» Une rambarde en bois devra permetire une sécurisation de I'observatoire.

La surface de cet observatoire est de 15m?. Il devra étre situé sur le bord du cheminement piétonnier et
étant en surplomb de I'une des mares refuges.

L’accés a cet observatoire devra étre réalisé sans marche (accés PMR), une pente douce en matériaux
terreux et enherbé sera privilégiée.

Figure 18 - modéle d'implantation d'un observatoire sur une mare refuge
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2.5 Support communication

Figure 19 - Localisation de
I'implantation des supports de
ication

\
|| SYNDICAT
MIXTE ?H

' Maitrise d'ouvrage de ces travaux : SMB CISSE

3 pupitres d'information pédagogique seront installés sur site (Cisse, mare
refuge, prairie humide).

Les pupitres seront fichés en terre au moyen de pieux d'un diamétre
minimum de 13 ¢cm en bois de classe IV minimum et d’une longueur de 2,5m
minimum. Les supports seront fixés sur les pieux a hauteur de lecture depuis
les sentiers concernés avec des visseries réputées inoxydables de classe
A2 minimum.

Les pupitres pourront étre en résines ou en bois de classe IV selon
propositions de I'entreprise candidate. Les dimensions des plateaux de
support de visuels, ils devront faire 60cm x 40cm.

Les emplacements exacts des pupitres seront matérialisés préalablement en
présence du maitre d’ceuvre et du chef de chantier de I'entreprise retenue.

Support de fixation
des visuels

40 cm

150 cm

Diamétre 13 cm minimum

100 cm

Figure 20 - Dimensions des supports de communication
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2.6 Meubles d’accueil du public

Maitrise d’ouvrage de ces travaux : Commune de Noizay

La commune de Noizay souhaite équiper le site, sur sa partie la plus éloignée du
cours d’eau, deux tables de pique-nique et deux poubelles afin de compléter les
aménagements réalisés sur la zone.

| Les tables de pique-niques et poubelles pourront étre en résines ou en bois de
classe IV selon propositions de I'entreprise candidate. Les dimensions sont
« libres » et pourront faire l'objet de plusieurs propositions de la parte de
I'entreprise.

Figure 22 - localisation
meubles d'accueil du
public

Figure 23 - exemple de mobiliers d'accueil du public

2.7 Plantations d’arbres

Maitrise d’ouvrage de ces travaux : SMB CISSE

Afin de retrouver des zones ombragées aprés le retrait des peupliers, il
est prévu de replanter des arbres plus adaptés aux milieux humides, et
plus sécuritaire pour 'ouverture au public. Egalement, la diversité des
essences plantées, notamment les fruitiers, permettra une mise en valeur
paysagere du site.

La répartition suivra le schéma suivant :

Des arbres fruitiers sur la premiére partie de la parcelle, a proximité des
tables de pique-niques.

Des arbres adaptés aux milieux humides, type « Saule », « Aulne » ou
« Fréne », le long du cheminement piétonnier.

Figure 24 -localisation schématique
des arbres a planter
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Les espéces suivantes sont envisagées : ( @ compléter/modifier selon avis de la commune)

Saule blanc (Salix alba)

Erable champétre (Acer campestre)
Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)
Pommier sauvage (Malus sylvestris Mill.)
Poirier sauvage (Pyrus communis L.)

3 Exécution technique du chantier

3.1 Repérage préalable

Le Maitre d'Ouvrage se tient a la disposition de I'entreprises pour une visite sur site, préalablement a la
remise de son offre. Cette visite permettra a I'entreprise d’appréhender au mieux les modalités
d’intervention, le contenu des travaux, la nature du site, et les modalités d’acces.

Le rendez-vous pour la visite devra étre pris auprés du technicien rivieres du SMB Cisse : M. Valentin
BAHE / 06-46-67-49-68 / v.bahe-smbcisse@orange.fr

3.2 Acceés

L’acces a la parcelle se fera par le nord du site, via la rue du 8 mai 1945. Le projet porte sur une seule
parcelle communale.
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Figure 25 - localisation de I'accés au site

3.3 Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT)

Préalablement a I'exécution des travaux I'entreprise se chargera de réaliser les DICT et de rencontrer
les concessionnaires concernés afin de matérialiser sur place I'emplacement des réseaux
existants. Elle réalisera tous les sondages nécessaires a la localisation de ces réseaux.

L’Entreprise est réputée avoir reconnu précisément le chantier ou seront implantés les ouvrages, et ne
pourra prétendre a des plus-values du fait de sa méconnaissance des lieux ou autres sujétions.

En cas daltération d’'une conduite ou tout autre ouvrage, I'Entreprise avertira immédiatement le
gestionnaire du réseau concerné ainsi que le Maitre d’'Ouvrage et prendra les mesures de sécurité
nécessaires a la sécurité des personnes, éventuellement la sécurité de la circulation automobile voisine
du chantier. Elle supportera les conséquences des dommages causés aux réseaux si elle n'a pas mis en
ceuvre toutes les dispositions de prévention et de sécurité.

3.4 Implantation et piquetage des aménagements

L’Entreprise sera chargée de I'implantation et du piquetage planimétrique et altimétrique de I'ensemble
des aménagements, travaux implicitement compris dans les prix du marché.

Les aménagements suivants feront obligatoirement I'objet d’un piquetage, d’un tragage au sol ou de mise
en place de repéres en présence du Maitre d’Ouvrage et du propriétaire a I'ouverture du chantier :

-Cheminement piétonnier ;
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-Localisation des mares refuges ;

-Implantation du mobilier extérieur ;

-implantation des supports de panneaux pédagogique ;
-Localisation des plantations végétales

L’Entreprise aura la charge de la conservation de tous les piquets et repéres pendant toute la durée des
travaux.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve la possibilité de modifier certains contours, courbes ou tracés de détail si
nécessaire.

3.5 Installation, isolement et repliement du chantier

3.5.1 Les installations de chantier

De maniére générale, le stockage des engins lourds, le stockage des hydrocarbures et le remplissage
des engins s'ils sont nécessaires, seront réalisés sur la parcelle hors zone humide et inondable.
L’Entreprise devra délimiter physiquement les zones de stockage de matériaux et isoler le chantier du
public.

Dans le cadre de son installation, 'Entreprise sera chargée, a ses frais, de son approvisionnement en
énergie et eau pour les besoins du chantier.

L’Entreprise devra soumettre a I'agrément du Maitre d’Ouvrage un plan d’aménagement du
chantier, indiquant les zones d’intervention, de stockage et de circulation des ouvriers et des
engins.

3.5.2  Remise en état et nettoyage des lieux

L’Entreprise devra nettoyer a ses frais les chemins et chaussées en tant que besoin, si le passage des
véhicules est susceptible d'altérer leur état au détriment de la sécurité des usagers. Si I'Entreprise ne
respectait pas ses obligations, le Maitre d’Ouvrage y procéderait d’office et le montant qu'il aura engagé
de ce fait sera retenu sur le décompte final.

Au fur et a mesure de 'avancement du chantier, I'Entreprise devra procéder, a ses frais, a la remise en
état du site. Le chantier ne devra pas étre quitté sans que tous les objets consommables utilises sur le
chantier (bidon, emballages, ...) soient évacués au fur et a mesure. L’Entreprise devra effectuer a ses
frais la réfection des clotures déplacées. Les lieux de passage des engins seront décompactés et
ensemencés si nécessaire.

De plus, a I'achévement du chantier, 'Entreprise procédera a un nettoiement général des lieux des
travaux et de leurs abords. Il constitue un préalable indispensable a la réception des travaux.
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3.6 Deéroulé du chantier

Avant le commencement des travaux, une visite préalable a 'ouverture du chantier se fera sous I'autorité
du Maitre d’Ouvrage en présence de I'Entreprise, des sous-traitants et éventuellement du personnel
affecté au chantier.

Pourront également étre invités a participer a cette réunion, le(s) représentant(s) de la commune, le(s)
propriétaire(s) et exploitant(s) des parcelles concernées, le service chargé de la police de 'eau (DDTM,
Office Frangais pour la Biodiversité), ainsi que toute autre personne que le Maitre d’'Ouvrage jugera bon
d’inviter.

Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront arrétées :
e Lesaccés au chantier.
e Les zones ou les engins évolueront ou stationneront pendant et hors des périodes de travail.
e L'implantation des ouvrages a réaliser.
e Les modalités d’exécutions des travaux et limites précises des secteurs d'intervention.
e Les zones de stockage du matériel et des fournitures.
e Efc...

Par la suite, le Maitre d’Ouvrage passera réguliérement sur le chantier pour suivre et controler 'avancée
des travaux.

Des réunions spécifiques pourront étre demandées par le Maitre d’'Ouvrage en cours de chantier s'il
s’avérait nécessaire de faire un point avec I'Entreprise en elle-méme et non simplement son équipe
technique.

3.7 Relation avec les riverains et exploitants

Ces travaux bénéficient d’un arrété préfectoral de déclaration d’intérét général et d’autorisation au titre
de la Loi sur I'eau.

Afin d’assurer de bonnes relations avec les riverains, le Maitre d’Ouvrage aura pris contact avec chacun
des exploitants et/ou des propriétaires riverains avant le démarrage des travaux.

L’Entreprise ne devra pas céder aux pressions des riverains qui pourraient souhaiter des travaux
particuliers non prévus initialement dans le marché.

3.8  Travaux non prévus

L’Enterprise ne devra entreprendre aucun chantier en dehors des travaux définis dans ce cahier de
charges, sauf s'il en a regu I'ordre écrit du Maitre d’Ouvrage.

Si des travaux non prévus sont réalisés sans ordre de service écrit, I'Entreprise ne pourra prétendre a
aucune indemnité. Elle sera également seule responsable des travaux réalisés vis-a-vis des tiers mais
aussi vis-a-vis de toute administration. L’Entreprise s’exposera a des poursuites menées au titre de la
police de I'eau pour travaux dans un cours d’eau sans autorisation.
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3.9 Ecoulement des eaux et épuisement

L'Entreprise étudiera elle-méme les dispositions a adopter pour travailler hors d'eau chaque fois
qu'elle en aura besoin. Elle réalisera tous les ouvrages provisoires indispensables (tels que les rampes
d’accés en berge, batardeaux, pompages, dérivation, etc.), apres avoir obtenu l'agrément du Maitre
d’Ouvrage; ces prestations étant comprises dans ses prix unitaires.

L’Entreprise ne devra en aucun cas géner le libre écoulement des eaux dans le lit du cours d’eau. Les
engins de chantier ne devront en aucun cas circuler dans le lit du cours d’eau a I'exception des bras de
riviere qui auront préalablement été mis en assec au moyen de batardeaux.

Le cas échéant, les moyens de mise a sec devront tenir jusqu’aux crues débordantes. L'Entreprise sera
responsable des accidents ou dommages de toute nature qui pourraient étre causés par suite d’un
brusque changement du régime des eaux provoqué par la réalisation des travaux. L'Entreprise ne pourra
élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de l'interruption de
travail, ou des pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eau
consécutives aux phénomenes atmosphériques.

3.10 Mesures relatives a la sécurité et a I’environnement

3.10.1 Mesures relatives a la sécurité

L’Entreprise devra mettre en place toutes les mesures nécessaires a la protection de la santé et la mise
en sécurité de son personnel pendant les travaux. Le personnel devra étre équipé des Equipements de
Protection Individuelle (EPI) en vigueur : gilets, casques, pantalons, chaussures de sécurité, wader, etc...

L’Entreprise installera toutes les protections provisoires (garde-corps, filets, clétures...) sur les ouvrages
le nécessitant dans l'attente de la mise en place des dispositifs définitifs. Ces installations seront
conformes a la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs.

L’Entreprise assumera les risques d’accidents survenant a son personnel ainsi que les dommages
corporels ou matériels causés aux tiers, du fait de I'exécution des travaux et devra, en conséquence,
contracter les assurances permettant de couvrir intégralement ces risques.

3.10.2 Protection de I'environnement et prévention de la pollution

L’Entreprise devra prendre toutes précautions pour éviter de dégrader I'environnement et plus
particuliérement la riviere et la nappe alluviale. Elle veillera notamment a limiter au maximum les risques
de pollution de toutes natures vis a vis de I'eau, du sol et de I'air, ainsi que les nuisances sonores dues a
ses engins et a son matériel. Tout écoulement de substance nuisible au milieu devra étre empéché par
des moyens appropriés. Les systemes hydrauliques et les réservoirs des engins devront étre
régulierement controlés et vérifiés afin d’éviter tout risque de pollution par des hydrocarbures.

L’Entreprise devra prendre toutes les précautions afin d’éviter de dégrader I'environnement, et plus
particulierement les milieux aquatiques. Il devra alors :
e Limiter les risques de pollution liés a son matériel,
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e Ne pas procéder aux vidanges des moteurs ou réservoirs,

e Récupérer et enlever du chantier bidons, cartouches de graisse, emballages de piéces et autres,

o Utiliser de préférence des huiles biodégradables,

o Eviter le passage en zones trés humides sans en avertir le maitre d’ouvrage,

e Prévenir le maitre d'ouvrage et le service de I'Etat chargé de la police de 'eau en cas de risque
de pollution,

e Ne pas employer de produits chimiques (a des fins de débroussaillage par exemple).

Tous les dispositifs de protection de I'environnement et de prévention des pollutions seront a la charge
de I'Entreprise et compris dans son offre de prix.

3.10.3 Plantations et ensemencements

L’Entreprise devra faire connaitre au Maitre d’Ouvrage la ou les pépiniére(s) retenues pour la fourniture
des végétaux dans un délai de dix jours aprés notification du marché au plus tard. Le Maitre d’Ouvrage
se réserve le droit de les visiter et donner son accord sur le choix des végétaux. L'Entreprise choisira des
pépinieres locales ou situées dans des zones géographiques a climat et sol comparables a ceux du
chanter.

La plantation de tous les végétaux, sera faite en temps voulu suivant les saisons de plantation afin de
garantir une bonne reprise et une bonne croissance.

L’Entreprise se reportera aux prescriptions indiquées par les fournisseurs ou pépiniéristes afin de
préparer les végétaux avant la plantation et de mettre en place les végétaux sur site avec un maximum
de chance de reprise.

Qualité des végétaux :
Tous les végétaux fournis par I'Entreprise devront étre conformes a l'espéce et a la variété demandées,
exempts de plaies et de toutes attaques de parasites. La ramure sera réguliére, bien fournie,
I'enracinement en parfait état. lls devront :
e Etre en bonne végétation, c'est-a-dire, témoigner de leur vigueur de jeunesse.
e [Etre formés selon le caractére naturel de l'essence (silhouette, forme, résistance aux vents, etc.)
par un élevage progressif.

Leurs racines devront former un systéme suffisamment bien divisé, extraites sans blessures et
proportionnées a la couronne. Elles devront présenter un chevelu suffisant a la réception des plantes et
avant la plantation.

3.11 Réception des travaux

Les travaux ne pourront étre déclarés comme achevés que lorsque :
e Les installations de chantiers seront repliées et enlevées.
e Les zones d'interventions seront débarrassées de tous résidus naturels ou anthropiques issus
de chantier ou non.
e Les voies d’acces, les abords de chantier et les parcelles seront remis en état.
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e Les éventuelles dégradations seront réparées et les indemnités versées.

Tout manquement constaté aux obligations de nettoyage des lieux d’intervention et de leurs
abords ainsi que tout manquement a I'’enlevement et au transport des détritus pourront faire I'objet
de rappels.

Dans I'hypothése ou des prestations prévues dans le cadre des travaux confiés a I'entreprise n’auraient
pas été exécutées, le Maitre d’Ouvrage aura la possibilité, aprés mise en demeure, de les faire exécuter
par une autre entreprise, dans un délai d'un mois. L’écart entre le colt alors facturé et le montant prévu
résultant de I'estimatif, sera déduit des sommes dues a I'entreprise ayant manqué a son devoir.

Les travaux seront déclarés terminés et validés une fois le proces-verbal de réception des travaux
prononcé. Aussi, 'Entreprise restera responsable de 'état du chantier et des aménagements tant que
celui-ci n'aura pas été prononceé.

4 Acceptation du candidat
Dressé le [OHNMOISIBNNGS par : Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse

Lu et approuvé par 'Entreprise :

Signature :

Veuillez également parapher chacune des pages.
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